Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
budowlanych

Na podstawie
Dziennik Ustaw Rok 2004 Nr 202 poz. 2072
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

ST-00.00 czes¢ ogolna
Wymagania Ogolne
1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

nazwe nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Temat :
Termomodernizacja budynku z wymiang stolarki okiennej Budynku
Glownego Szpitala im. Szczeklika w Tarnowie

Adres :
Tarn6éw ul. Szpitalna 13

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu 1 wykonywaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych ST
Przedmiotem opracowania jest :
Przedmiotem inwestycji jest Termomodernizacja budynku z wymiang stolarki
okiennej Budynku Gléwnego Szpitala im. Szczeklika w Tarnowie przy ul.
Szpitalnej 13.



Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W zakres rob6t tymczasowych wchodza:
- przygotowanie placow sktadowych

- zabezpieczenie terenu budowy

- wykonanie demontazy

- rusztowania

W zakres rob6t towarzyszacych wchodza:
- uporzadkowanie terenu po pracach inwestycyjnych
- wyw6z materiatéw z rozbidrek

Zakres inwestycji :

- demontaz obrobek blacharskich

- demontaz rur, rynien dachowych

- demontaz stolarki okiennej, Slusarki

- skucie czg¢sciowe tynkéw zewnetrznych

- montaz stolarki okiennej z PVC

- uzupetnienie tynkow zewnetrznych

- przygotowanie podltoza czyszczenie, gruntowanie
- docieplenie scian styropianem gr.12cm

- wykonanie tynkéw zewngetrznych akrylowych
- wymiana instalacji odgromowe;]

- docieplenie stropow

- montaz obrébek, rur, rynien z PVC

- wykonanie opaski betonowe;j

1.3.1 Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi

ST 01.01 Stolarka okienna
ST 01.02 Elewacje zewnetrzne, obrobki, izolacje

1.3.2 Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe,
instrukcje, przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.



Nazwy i kody w zalezno$ci od zakresu rob6t budowlanych objetych
przedmiotem zaméwienia.

Wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

e Dziat — 45 roboty budowlane

® Grupa—452 roboty budowlane w zakresie wznoszenia budynkéw lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne]

o Klasa—4521 roboty budowlane w zakresie budynkow

e Kategoria—45215 roboty budowlane w zakresie budowy obiektow
budowlanych opieki zdrowotnej 1 spotecznej
e Obiekt — 45215140-0 obiekty szpitalne

Wybrane kody branzowe robdt wystepujacych w zadaniu inwestycyjnym

45320000-6 roboty izolacyjne

45324000-4 tynkowanie

45262100-2 roboty przy wznoszeniu rusztowan
45421125-6 instalowanie okien z tworzyw sztucznych

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

1.4.2. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru stanowia cz¢$¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegllnione cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian 1 poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z
Dokumentacjq Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Cechy materialow 1 elementow budowli muszg by¢



jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedq w pelni
zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca
jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wiaczony w cen¢ umowna.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
e lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk 1 drég dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.
Materiaty tatwopalne be¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0séb trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,
jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymac
zgod¢ na uzycie tych materialbw od wilasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni terenu 1 za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od
odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przelozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomic
Inspektora nadzoru, wtadze lokalne o zamiarze rozpoczg¢cia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia 1nstalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do
nadzoru nad realizacja Rob6t 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.




Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg¢ obmiaru
dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajqa potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
Dokumentacjq Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.
Przedmiar robot — wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci

technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialéw
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialty zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej 1 ST.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materialéw 1 odpowiednie S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (cz¢sci) materiatow
z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédia
w sposOb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odnosnych
wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac
w to zroédta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczyc
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodia.



2.3.

24.

2.5.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczaniem materiatdw do Robot, chyba
ze postanowienia ogdlne lub szczegdétlowe warunkéw stanowia inaczej.

Wszelkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do Roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowatly swojq jakos¢ 1 wtasciwos¢ do Robo6t 1 byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez
Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujq si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet
uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym a ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.



Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie = dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materialow, sprzgtu na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezb¢dne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
spos6b ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich sSrodkéw
transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i
wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie Robét

5.1 Ogoélne zasady wykonywania roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i
rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego
przez Wykonawc¢ w wytyczeniu 1 wykonaniu Robét zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.



Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola Jakos$ci Robot

6.1 Zasady kontroli jakoS$ci robét
Celem kontroli Robé6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg Rob6t i1 jakosci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostalty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wszystkie koszty zwiazane 2z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materialéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu
probek. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiar6w i badan
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i1 terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane



Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich
wytwarzania, 1 zapewniona mu bg¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 Robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw 1 robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych badan i pobierania probek poniesione zostana
przez Wykonawcg.

6.6 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore :
- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych
- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub
aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja, ktore speiniaja wymogi
Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatléw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystlowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie




Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢
przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1
harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania, wstrzymywania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbior6w Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
czgsciowych 1 ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w tracie wykonywania Rob6t wykonywanych przez uprawnionego Geodet¢ na
zlecenie wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtozone Inspektorowi nadzoru 1 do ustosunkowani sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy Robat.

Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postgpu kazdego =z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robdt




przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej] w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robot.
Powinny by¢ udost¢pnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicz si¢, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robot,
protokoty narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy be¢da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru w zakresie obmierzanych Robdt 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b¢da wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w inny czasie okreslonym w
umowie.



7.2. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt
beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawcg, Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaC wazne S$wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caly okres trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane
w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiar6w. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru:

¢ odbiorowi Robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

¢ odbiorowi czgsciowemu,

e odbiorowi wstgpnemu,

¢ odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0goblnego postepu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci Rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciagu 3



dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq
Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacja Projektowag i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, oraz
odbioréw czgsciowych zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i
Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét
uzupelniajacych w  poszczegélnych  elementach  konstrukcyjnych 1
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegllnych  asortymentach  nieznacznie odbiega od  wymaganej
Dokumentacjq Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w
stosunku do wymagan przyj¢tych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest
protokét odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
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Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 Ew. uzupetniajace lub

zamienne).

Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych.

Protokoty robét czgsciowych.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiar6w (oryginaty).

Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych,

zgodnie z ST 1 ew. PZJ.

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST 1 PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np.
przetozenie sieci gazowej, telefonicznej itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robo6t wilascicielom urzadzen.

10.Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia
terenu.

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

NoWnkw

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace
beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych 1 Robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8.4 Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbiér wstgpny Robot”.

9. Podstawa Platnosci

9.1 Ustalenia ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce 1 przyjgta przez zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).



Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej

wykonanie, okreslone dla tej Roboty w specyfikacji Technicznej 1 w

Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe bgda obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednig wraz z kosztami

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy

- wartos¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT

Uwagi Koncowe

Dodatkowo wszystkie strony przedmiotowego procesu inwestycyjnego winny
stosowac si¢ do obowiazujacych przepiséw prawnych w tym do :
Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r
Nr 207 poz. 2016 z p6zn. zm)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19
poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.
881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002r Nr 147 poz. 1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.
1321 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62
poz. 627 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004t Nr 204 poz. 2086)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001lr — o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i
zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747)

Rozporzadzenia:

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001r.-w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz.
455)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie
systemOw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz. 1779)



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209 poz.1780)
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997r.-w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.-w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.-w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.-w
sprawie sposoboéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dna 27 sierpnia 2004r.-
zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. 198 poz.
2042)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.- w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)



ST 01.01 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
- stolarka okna.

1. Przedmiot
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru rob6t montazu stolarki okienne;.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze
robot.

2. Zakres robot

montaz stolarki okiennej PVC

parapety zewngtrzne powlekane

parapety wewngtrzne PVC

samozamykacze do okien (otwieranie z pow. podtogi)

3. Materialy

stolarka okienna PVC kolor biaty

pianka poliuretanowa, wkrety do drewna

klocki nosne, dystansowe, kliny wypierajace

lasze montazowe, dyble z metalowymi koszulkami
parapety zewngtrzne blacha powlekana, wewnetrzne PVC
zaprawy klejowe, woda, farby emulsyjne

plyty gipsowo-kartonowe

4. Sprzet

Poziomica, taty kierujace i murarska, warstwomierz narozny, pion, sznur murarski
wiertarki, wkretarki

S. Transport
samochdd dostawczy , roztadunek reczny

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.



6. Wykonanie robot
Zabrania si¢ wbudowywania okien 1 ich osadzanie w okresie jesienno-zimowym
w surowych, niewykonczonych pomieszczeniach, ktére z kolei po zamknigciu
otworami okiennymi sg tynkowane lub nastgpuje w nich wylewanie posadzek.
Obnizenie trwalosci uzytkowej okien moze nastapi¢ rowniez w przypadku
popetnienia btedow ich wbudowywania polegajacych na :
braku wlasciwego wypoziomowania i wypionowania okna w otworze oscieza
zastosowaniu zbyt matej i niewtasciwie rozmieszczonej ilosci punktéw trwatego
zamocowania okna z osciezem
braku lub btednym wykonaniu zewng¢trznych obrébek blacharskich,
niewlasciwym doborze wymiaréw gabarytowych okna do wymiaréw osciezy
Przy montazu okien nalezy zachowa¢ luz 1 — 20mm mig¢dzy rama okna a murem.
Przy montazu okien nalezy zastosowac¢ pianki montazowe o duzej gestosci
pozornej oraz niskiej rozprgzalnosci.
Okna nalezy osadza¢ przy pomocy nast¢pujacych materiatow:
klocki nosne, klocki dystansowe, kliny wypierajace, lasze montazowe, dyble z
metalowymi koszulkami, wkrety do drewna.
Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic¢ :
czy wymiary otworu sg zgodne z wymaganym luzem, zdjac skrzydta z oscieznic,
zamontowac na zewngtrznej stronie oscieznicy kotwy, ustawic¢ oscieznice na
klockach 1 wypionowac, zabezpieczy¢ ramg klockami dystansowymi, zamontowac
kotwy do muru za pomoca dybli, zamontowac¢ skrzydta okienne 1 przeprowadzic¢
ich ewentualna regulacje, odpyli¢ 1 zwilzy¢ woda fuge migdzy murem a rama i
wypelni¢ pianka PU w sposéb ciagtly.
Zacementowac kotwy zaprawa murarska z cementem szybkowiazacym. Po
zastygnigciu 1 stwardnieniu pianki odcig¢ nadmiar pianki, usungc kliny 1 klocki
montazowe i uzupetni¢ fugi pianka, silikonem. Wewnetrzne powierzchnie osciezy
wykonczy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi na zaprawie klejowej. Wykonczenie
dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi.
Parapety zewngtrzne z blachy stalowej powlekanej uktadanej na zaprawie
klejowej ze spadkiem na zewnatrz.

7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie efektu ostatecznego, sprawdzenie jakosci zastosowanych
materiatéw, sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Sprawdzenie prawidlowosci ustawienia stolarki w pionie 1 poziomie, wypetnienie
ubytkéw w Scianach.

8. Jednostka obmiaru

Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac :

(m2) stolarka okienna

(szt) parapety okienne wewngtrzne

(m2) obrébki, parapety zewngtrzne, malowanie



9. Odbior

Odbiorowi podlega wykonanie wymiamy stolarki okienne;j.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wpiséw do dziennika budowy
1 sprawdzeniu z dokumentacjq techniczna.

10.Podstawa platnoS$ci

Ujeto w czesci og6lnej

11.Przepisy zwigzane

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, okna i drzwi wymagania i badania.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia
PN-EN 478:1997 Ksztaltowniki z PVC do produkcji okien.

PN-B-05000:1996 Okna drzwi. Pakowanie, przechowywanie 1 transport.

PN-EN 1906:2003 91.1900kucia budowlane. Klamki 1 gatki drzwiowe wraz z
tarczami. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12608:2003 (U) Ksztattowniki z zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-
U) do produkcji okien 1 drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan.

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan.



ST 01.02 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
- Elewacje, obrobki, izolacje

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robdt elewacyjnych.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze
robot.

2. Zakres robot

- skucie, uzupelnienie tynkdw zewnetrznych
- demontaz obrobek blacharskich

- demontaz rur, rynien dachowych

- demontaz instalacji odgromowej

- docieplenie scian styropianem gr. 12cm

- docieplenie osciezy styropianem gr. 2cm

- docieplenie kominéw styropianem gr.2cm
- wykonanie wyprawy elewacyjnej akrylowe;j
- zatozenie katownikéw ochronnych narozy
- montaz obrébek, rur, rynien

- montaz nowej instalacji odgromowej

- wykonanie opaski betonowej budynku

- izolacje stropéw, wylewki cementowe

3. Materialy

plyty styropianowe gr.12cm FS odmiany 15

ptyty styropianowe gr. 2cm FS odmiany 15

tkaniny zbrojace z wtdkna szklanego

profile elewacyjne gzymsow

kleje i masy klejace, farby elewacyjne

taczniki do mocowania styropianu do podtoza

mineralne wyprawy elewacyjne silikatowe baranek uziarnienie 1.5mm
profile cokotowe aluminiowe, katowniki do narozy ochronne
rynny, rury spustowe PVC

blacha ptaska powlekana na obrobki

prety ocynkowane, wsporniki Scienne, ztacza naprezajace
plyty styropianowe gr.11cm, folia izolacyjna

zaprawy cementowe, cementowo-wapienne



4. Sprzet

Poziomica, taty kierujace i murarska, warstwomierz narozny, pion, sznur murarski
wiertarki, szpachle, packi do naktadania mas klejacych i tynkarskich, pitki reczne
lub nozyce do cigcia plyt styropianowych, agregaty tynkarskie, mieszadta do
przygotowania masy klejowej, rusztowania rurowe

5. Transport

samochdd dostawczy , roztadunek reczny
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos$¢ rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

6. Wykonanie robot

Zaprawa klejowa do mocowania ptyt styropianowych oraz masa klejaca do
wykonania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych uzyskiwana jest przez
wymieszanie wodg fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcjach
podanych przez producenta.

Warstwa masy klejacej na ptytach styropianowych powinna mie¢ grubos¢ 3-5mm.
Mocowanie plyt nalezy rozpoczyna¢ od dotu sciany budynku i posuwac si¢ ku
gorze. Mase klejaca naktadac¢ packq stalowa na ptycie styropianowej na obrzezach
pasem o szer. 4cm i w czgsci srodkowej plackami o Srednicy 10cm 1 gr. 10mm.
Do mocowania pierwszego dolnego rzedu ptyt uzywac listwy cokotowe;.
Powinna ona by¢ przybita co najmniej 3 kotkami na mb osadzonymi min. 50mm
w podiozu. Po natlozeniu masy klejacej nalezy ptyty styropianowe natychmiast
przytozy¢ do $ciany w przewidywanym miejscu i docisng¢ uderzeniami deski
drewnianej o szer. 10cm i dt. 1.8m az do uzyskania réwnej plaszczyzny z
sasiednimi ptytami, co nalezy sprawdzi¢ tatg kontrolna.

Nadmiar masy klejacej usuna¢. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Ptyty uktadac na styk.

W przypadku ptyt pierwszego rzg¢du oraz ptyt klejonych do scian przy otworach
przewidziane jest stosowanie dodatkowych waskich paskéw tkaniny zbrojacej
wtopionych w masg¢ klejaca owijajacych boczne skrajne powierzchnie ptyt wraz z
krawegdziami w celu wzmocnienia ostonigtych obrzezy ptyt. Wywinigcie siatki na
sciang¢ powinno wynosi¢ min.60 mm. Jezeli kontrola powierzchni przy uzyciu taty
kontrolnej wykaze nieréwnosci, nalezy je wygtadzi¢ za pomoca pac drewnianych
oklejonych papierem sciernym ruchami okr¢znymi. Po wyréwnaniu powierzchni
plyt nalezy je oczysci¢ z luznych czasteczek szczotka lub spr¢zonym powietrzem.
Przed wykonaniem wtasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocni¢ naroza
scian oraz naroza otworéw. Naroza $cian i otworéw do wysokosci 2 m wzmacnia
si¢ katownikami ochronnymi ze stali szlachetnej z nalozong siatka a powyzej 2 m
waskimi paskami tkaniny zbrojacej wtopionymi w mas¢ klejaca utozong po obu
stronach wzdtuz krawedzi naroza. Kazda otwartg spoing lub ubytek nalezy
wypetni¢ pianka poliuretanowa.



Mocowanie mechaniczne ptyt wykonac¢ niezaleznie od przyklejenia ptyt masg
klejaca. Do mocowania plyt stosowac taczniki z tworzywa. L.aczniki powinny by¢
rozmieszczone rownomiernie. Zaleca si¢ stosowanie 4 kotkéw na m2.Wszystkie
nieréwnosci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kolkami. Zaktadanie tacznikéw
wykonywa¢ mozna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia ptyt
styropianowych. Przed wprowadzeniem tacznika w wywiercone otwory nalezy
oczysci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertark¢ uruchamia¢ nalezy
dopiero po przebiciu warstwy izolacyjnej i dotkni¢ciu wierttem podioza.

Do przyklejenia tkaniny zbrojacej nalezy stosowac kleje 1 masy klejace
przygotowane zgodnie z instrukcja producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojace;j
mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od czasu przyklejenia piyt
styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej 1 temperaturze nie nizszej niz + 5
°C i nie wyzszej niz + 25 °C. Masg klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ ptyt
styropianowych ciagta warstwa o szerokosci 1,10-1,20 m i grubosci 1,5-
3m,rozpoczynajac od gory sciany pionowej o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po
natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przyklei¢ tkaning zbrojaca rozwijajac
rolke tkaniny w miar¢ przyklejania wciskajac ja w mase klejaca za pomoca packi
stalowej. Tkanina powinna by¢ napigta i catkowicie wcisnigta w mase klejaca.
Nastgpnie wyszpachlowac mas¢ przenikajaca przez oczka siatki. Siatka musi by¢
wszechstronnie okryta masa zbrojeniowa 1 znajdowac si¢ mozliwie u gory tak aby
nie byt widoczny kolor siatki. Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 mm 1 nie wigcej niz 3mm. Tkaning
zbrojeniowa nalezy przeprowadzi¢ przez dziurkowana krawedz listwy cokotowej 1
rowno obciac. Naktadana tkanina nie powinna wykazywac sfatdowan i powinna
by¢ réwnomiernie napigta. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na
zaktad nie mniejszy niz 100 mm w pionie 1 poziomie.

W narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawedz naroza w obu kierunkach lecz
nie wigcej niz na dlugos¢ 20cm. Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojace;j
powinna byc¢ gtadka 1 pozbawiona nieréwnosci. Jesli stwierdzi si¢ miejsca, w
ktorych tkanina wzmacniajaca jest widoczna, miejsca te nalezy wyréwnac¢ masa
klejaca. Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana aby mozliwe bylo wyklejenie
osciezy okiennych i drzwiowych na calej ich gitebokosci. Narozniki otworéw
okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio
na styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20 x 35cm. Tkanina przyklejona na
jednej $cianie nie moze by¢ ujeta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywinaé
na sciang¢ sgsiednia pasem o szerokosci okoto 15-20cm. W taki sam sposob nalezy
wywina¢ tkaning na oscieza okienne i drzwiowe.

Wyprawy elewacyjne mozna stosowac nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od
naklejenia tkaniny zbrojacej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych
nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz + 5 °C i nie wyzszych niz +
25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0 °C w przeciagu 24 godzin.



Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie
zgodnie z odpowiednimi swiadectwami I'TB.

Montaz obrébek blacharskich z blachy ptaskiej ocynkowanej lub powlekane;,
nowych rynien dachowych i rur spustowych.

Wykonanie nowej instalacji odgromowej napr¢zanej. Dcieplenie powierzchni
stropu styropianem gr. 11cm z wykonaniem wylewki cementowej gr.5cm.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.

7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie efektu ostatecznego, sprawdzenie jakosci zastosowanych
materiatéw, sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
odpowiednimi normami 1 wymaganiami. Kontrola przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru. Podczas prac zanikajacych w czasie ich wykonania, w
odniesieniu do catego zakresu — po zakonczeniu prac.

8. Jednostka obmiaru

Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac :

(m2) wykonania tynkéw zewngtrznych scian, kominéw, osciezy
(m2) montazu rusztowan rurowych, izolacji, wylewek

(mb) listwy cokotowe, narozne,

9. Odbior

Odbioru rob6t nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wpiséw do dziennika budowy
i sprawdzeniu z dokumentacjq techniczna.

Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie: podktadu, jakosci
zastosowanych materialow, doktadnosci wykonania przyklejenia ptyt, doktadnosci
wykonania masy zbrojacej, estetyki wykonania elewacji.

Dokonanie odbioru cze¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

10.Podstawa platnoSci

Ujeto w czesci ogdlnej



11.Przepisy zwiazane

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany.

PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych. Plyty styropianowe

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe

ZUAT-15A/03 System docieplenia $cian zewngtrznych z zastosowaniem
styropianu jako materialu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjne;j.
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

PN-EN ISO 6946 Op¢r cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.

Swiadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkoéw.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
ramowe.

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe 1 elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje
wymagania i badania.

Opracowat: Dariusz Sygulinski



