Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
budowlanych

Na podstawie
Dziennik Ustaw Rok 2004 Nr 202 poz. 2072
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

ST-00.00 czes¢ ogolna
Wymagania Ogolne
1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

nazwe nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Temat :
Termomodernizacja Budynku Krwiodawstwa Szpitala im. Szczeklika w
Tarnowie

Adres :
Tarn6éw ul. Szpitalna 13

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu 1 wykonywaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych ST
Przedmiotem opracowania jest :
Przedmiotem inwestycji jest Termomodernizacja Budynku Krwiodawstwa
Szpitala im. Szczeklika w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 13.



Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W zakres rob6t tymczasowych wchodza:

- przygotowanie placéw sktadowych

- zabezpieczenie terenu budowy

- wykonanie demontazy

- rusztowania

W zakres robot towarzyszacych wchodza:

- uporzadkowanie terenu po pracach inwestycyjnych
- wywo6z materialéw z rozbidrek

Zakres inwestycji :

- demontaz obrébek blacharskich

- demontaz rur, rynien dachowych

- skucie czgsciowe tynkow zewngtrznych

- uzupetnienie tynkow zewnetrznych

- przygotowanie podtoza czyszczenie, gruntowanie
- docieplenie $cian styropianem gr.12cm

- wykonanie tynkow zewngetrznych akrylowych
- wymiana instalacji odgromowe;j

- docieplenie stropow

- montaz obrébek, rur, rynien z PVC

- wykonanie opaski betonowej

1.3.1 Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi

ST 01.01 Elewacje zewngtrzne, obrobki, izolacje

1.3.2 Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe,
instrukcje, przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

Nazwy i kody w zalezno$ci od zakresu robét budowlanych objetych
przedmiotem zamodwienia.

Wg Wspdlnego Stownika Zamowien
e Dziat —45 roboty budowlane
e Grupa — 452 roboty budowlane w zakresie wznoszenia budynkéw lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;]



e Klasa—4521 roboty budowlane w zakresie budynkéw

e Kategoria—45215 roboty budowlane w zakresie budowy obiektow
budowlanych opieki zdrowotnej 1 spotecznej

e Obiekt —45215140-0 obiekty szpitalne

Wybrane kody branzowe robot wystepujacych w zadaniu inwestycyjnym

45320000-6 roboty izolacyjne
45324000-4 tynkowanie
45262100-2 roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

1.4.2. Zgodno$é robét z Dokumentacja Projektowg i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru stanowia cz¢$¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegollnione chocby w jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ biedéw lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z
Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Cechy materialéow 1 elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda w pelni
zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.



1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:
¢ lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e 7zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdbw wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.



Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,
jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymac
zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni terenu i1 za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od
odpowiednich witadz, bedacych wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomic
Inspektora nadzoru, witadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 wurzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do
nadzoru nad realizacja Rob6t i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.
Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.




Materiaty — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z
Dokumentacjq Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna, begdaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.
Przedmiar robot — wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci

technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialéw
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialty zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materialdw 1 odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (cz¢sci) materialow
z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédia
w sposOb ciaggly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
wladz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac
w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczyc
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek Zrddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczaniem materiatdw do Robot, chyba
ze postanowienia ogolne lub szczegétowe warunkow stanowig inacze;.
Wszelkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robét
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.



2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do Roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojq jakos¢ 1 wtasciwos¢ do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet
uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym a ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprz¢gtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska



jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS
przy transporcie materiatéw, sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezb¢dne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposOb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich sSrodkéw
transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciagzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie Roboét

5.1 Ogoélne zasady wykonywania roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i
rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu Robdt zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.



6. Kontrola Jakosci Robot

6.1 Zasady kontroli jakoS$ci roboét
Celem kontroli Robd6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robot 1 jakosci materialow.
Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatléw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sa okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostalty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robét zgodnie z Umowa.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materialéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu
probek. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiar6w i badan
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i1 terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu be¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.



Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow 1 Robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materialéw i1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow 1 robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych badan i pobierania probek poniesione zostana
przez Wykonawcg.

6.6 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére :
- posiadaja certyfikat na znak bezpieczefnstwa, wykazujacy ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub
aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja, ktore spetniaja wymogi
Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatléw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami Spoczywa na
kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczyc
przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.




Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- datg¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw Robat,

- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robat,

- przebieg Robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania, wstrzymywania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbior6w Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
czesciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w tracie wykonywania Rob6t wykonywanych przez uprawnionego Geodet¢ na
zlecenie wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtozone Inspektorowi nadzoru i do ustosunkowani sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postegpu kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robét
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1
wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci
materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej] w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robdt.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.




Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicz si¢, oprocz wymienionych wyzej, nastgpujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robot,
protokoty narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjq Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru w zakresie obmierzanych Robot 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilogciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czg¢stoscia wymagang do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w inny czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt
beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce, Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaC wazne S$wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caly okres trwania Robot.



7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem
Robdt, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane
w sposOb zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru:

¢ odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czgsciowemu,

e odbiorowi wstgpnemu,

¢ odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania
ogdblnego postepu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.



8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, oraz
odbioréw czgsciowych zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i
Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot
uzupelniajacych ~w  poszczegélnych  elementach  konstrukcyjnych 1
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegllnych  asortymentach  nieznacznie odbiega od  wymaganej
Dokumentacja Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdét w
stosunku do wymagan przyj¢tych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest
protokét odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowq z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 Ew. uzupetniajace lub
zamienne).
Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.
Protokoty robét czgsciowych.
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiar6w (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST 1 ew. PZJ.
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8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST 1 PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np.
przetozenie sieci gazowej, telefonicznej itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robo6t wiascicielom urzadzen.

10.Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robo6t 1 sieci uzbrojenia
terenu.

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie begda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace
beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8.4 Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbiér wstgpny Robot”.

9. Podstawa Platnos$ci

9.1 Ustalenia ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjgta przez zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w specyfikacji Technicznej 1 w
Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe b¢da obejmowac:
- robocizn¢ bezposrednig wraz z kosztami
- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy

- wartos¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami



- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem
podatku VAT

Uwagi Koncowe

Dodatkowo wszystkie strony przedmiotowego procesu inwestycyjnego winny
stosowac si¢ do obowiazujacych przepiséw prawnych w tym do :
Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r
Nr 207 poz. 2016 z pdzn. zm)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19
poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.
881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002r Nr 147 poz. 1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.
1321 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62
poz. 627 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004r Nr 204 poz. 2086)

Ustawa z dnia 7 czerwca 200Ir — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i
zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747)

Rozporzadzenia:

® Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001r.-w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz.
455)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz. 1779)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209 poz.1780)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997r.-w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650)



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.-w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.-w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.-w
sprawie sposoboéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dna 27 sierpnia 2004r.-
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. 198 poz.
2042)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.- w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)



ST 01.01 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
- Elewacje, obrobki, izolacje

. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robdt elewacyjnych.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze
robot.

. Zakres robot

- skucie, uzupelnienie tynkdw zewnetrznych
- demontaz obrobek blacharskich

- demontaz rur, rynien dachowych

- demontaz instalacji odgromowej

- docieplenie scian styropianem gr. 12cm

- docieplenie osciezy styropianem gr. 2cm

- docieplenie kominéw styropianem gr.2cm
- wykonanie wyprawy elewacyjnej akrylowe;j
- zatozenie katownikéw ochronnych narozy
- montaz obrébek, rur, rynien

- montaz nowej instalacji odgromowej

- wykonanie opaski betonowej budynku

- izolacje stropéw, wylewki cementowe

. Materialy

plyty styropianowe gr.12cm FS odmiany 15

ptyty styropianowe gr. 2cm FS odmiany 15

tkaniny zbrojace z wtékna szklanego

profile elewacyjne gzymsow

kleje i masy klejace, farby elewacyjne

taczniki do mocowania styropianu do podtoza

mineralne wyprawy elewacyjne silikatowe baranek uziarnienie 1.5mm
profile cokotowe aluminiowe, katowniki do narozy ochronne
rynny, rury spustowe PVC

blacha ptaska powlekana na obrébki

prety ocynkowane, wsporniki Scienne, ztacza naprezajace
plyty styropianowe gr.11cm, folia izolacyjna

zaprawy cementowe, cementowo-wapienne



4. Sprzet

Poziomica, taty kierujace i murarska, warstwomierz narozny, pion, sznur murarski
wiertarki, szpachle, packi do naktadania mas klejacych i tynkarskich, pitki reczne
lub nozyce do cigcia plyt styropianowych, agregaty tynkarskie, mieszadta do
przygotowania masy klejowej, rusztowania rurowe

S. Transport

samochdd dostawczy , roztadunek reczny
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos$¢ rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

6. Wykonanie robot

Zaprawa klejowa do mocowania ptyt styropianowych oraz masa klejaca do
wykonania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych uzyskiwana jest przez
wymieszanie wodg fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcjach
podanych przez producenta.

Warstwa masy klejacej na ptytach styropianowych powinna mie¢ grubos¢ 3-5mm.
Mocowanie plyt nalezy rozpoczyna¢ od dotu sciany budynku i posuwac si¢ ku
gorze. Mase klejaca naktadac¢ packq stalowa na ptycie styropianowej na obrzezach
pasem o szer. 4cm i w czgsci srodkowej plackami o Srednicy 10cm 1 gr. 10mm.
Do mocowania pierwszego dolnego rzedu ptyt uzywac listwy cokotowe;.
Powinna ona by¢ przybita co najmniej 3 kotkami na mb osadzonymi min. 50mm
w podiozu. Po nalozeniu masy klejacej nalezy ptyty styropianowe natychmiast
przytozy¢ do $ciany w przewidywanym miejscu i docisng¢ uderzeniami deski
drewnianej o szer. 10cm i dt. 1.8m az do uzyskania réwnej plaszczyzny z
sasiednimi ptytami, co nalezy sprawdzi¢ tatg kontrolna.

Nadmiar masy klejacej usuna¢. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Ptyty uktadac na styk.

W przypadku ptyt pierwszego rzg¢du oraz ptyt klejonych do scian przy otworach
przewidziane jest stosowanie dodatkowych waskich paskéw tkaniny zbrojacej
wtopionych w masg¢ klejaca owijajacych boczne skrajne powierzchnie ptyt wraz z
krawgdziami w celu wzmocnienia ostonigtych obrzezy ptyt. Wywinigcie siatki na
scian¢ powinno wynosi¢ min.60 mm. Jezeli kontrola powierzchni przy uzyciu faty
kontrolnej wykaze nierdwnosci, nalezy je wygtadzi¢ za pomoca pac drewnianych
oklejonych papierem sciernym ruchami okr¢znymi. Po wyréwnaniu powierzchni
ptyt nalezy je oczysci¢ z luZznych czasteczek szczotka lub spr¢zonym powietrzem.
Przed wykonaniem wtasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocni¢ naroza
scian oraz naroza otworéw. Naroza $cian i otworéw do wysokosci 2 m wzmacnia
si¢ katownikami ochronnymi ze stali szlachetnej z nalozong siatka a powyzej 2 m
waskimi paskami tkaniny zbrojacej wtopionymi w mas¢ klejaca utozong po obu
stronach wzdtuz krawedzi naroza. Kazda otwartg spoing lub ubytek nalezy
wypetni¢ pianka poliuretanowa.



Mocowanie mechaniczne ptyt wykonac¢ niezaleznie od przyklejenia ptyt masg
klejaca. Do mocowania ptyt stosowac taczniki z tworzywa. L.aczniki powinny by¢
rozmieszczone rownomiernie. Zaleca si¢ stosowanie 4 kotkéw na m2.Wszystkie
nieréwnosci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kolkami. Zaktadanie tacznikéw
wykonywa¢ mozna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia ptyt
styropianowych. Przed wprowadzeniem tacznika w wywiercone otwory nalezy
oczysci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertark¢ uruchamia¢ nalezy
dopiero po przebiciu warstwy izolacyjnej i dotkni¢ciu wierttem podioza.

Do przyklejenia tkaniny zbrojacej nalezy stosowac kleje 1 masy klejace
przygotowane zgodnie z instrukcja producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojace;j
mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od czasu przyklejenia piyt
styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej 1 temperaturze nie nizszej niz + 5
°C i nie wyzszej niz + 25 °C. Masg klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ ptyt
styropianowych ciagta warstwa o szerokosci 1,10-1,20 m i grubosci 1,5-
3m,rozpoczynajac od gory sciany pionowej o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po
natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przyklei¢ tkaning zbrojaca rozwijajac
rolke tkaniny w miar¢ przyklejania wciskajac ja w mase klejaca za pomoca packi
stalowej. Tkanina powinna by¢ napigta i catkowicie wcisnigta w mase klejaca.
Nastgpnie wyszpachlowac mas¢ przenikajaca przez oczka siatki. Siatka musi by¢
wszechstronnie okryta masa zbrojeniowa 1 znajdowac si¢ mozliwie u gory tak aby
nie byt widoczny kolor siatki. Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 mm 1 nie wigcej niz 3mm. Tkaning
zbrojeniowa nalezy przeprowadzi¢ przez dziurkowana krawedz listwy cokotowej 1
rowno obciac. Naktadana tkanina nie powinna wykazywac sfatdowan i powinna
by¢ rownomiernie napigta. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na
zaktad nie mniejszy niz 100 mm w pionie 1 poziomie.

W narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawedz naroza w obu kierunkach lecz
nie wigcej niz na dlugos¢ 20cm. Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojace;j
powinna byc¢ gtadka 1 pozbawiona nierownosci. Jesli stwierdzi si¢ miejsca, w
ktoérych tkanina wzmacniajaca jest widoczna, miejsca te nalezy wyréwnac¢ masa
klejaca. Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana aby mozliwe bylo wyklejenie
osciezy okiennych i drzwiowych na calej ich gitebokosci. Narozniki otworéw
okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio
na styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20 x 35cm. Tkanina przyklejona na
jednej $cianie nie moze by¢ ujeta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywinaé
na sciang¢ sgsiednia pasem o szerokosci okoto 15-20cm. W taki sam sposob nalezy
wywina¢ tkaning na oscieza okienne i drzwiowe.

Wyprawy elewacyjne mozna stosowac nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od
naklejenia tkaniny zbrojacej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych
nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz + 5 °C i nie wyzszych niz +
25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0 °C w przeciagu 24 godzin.



8.

Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie
zgodnie z odpowiednimi swiadectwami I'TB.

Montaz obrébek blacharskich z blachy ptaskiej ocynkowanej lub powlekane;,
nowych rynien dachowych i rur spustowych.

Wykonanie nowej instalacji odgromowej napr¢zanej. Dcieplenie powierzchni
stropu styropianem gr. 11cm z wykonaniem wylewki cementowej gr.5cm.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.

. Kontrola jakosci

Sprawdzenie efektu ostatecznego, sprawdzenie jakosci zastosowanych
materiatéw, sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
odpowiednimi normami 1 wymaganiami. Kontrola przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru. Podczas prac zanikajacych w czasie ich wykonania, w
odniesieniu do catego zakresu — po zakonczeniu prac.

Jednostka obmiaru

Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac :

(m2) wykonania tynkéw zewngtrznych scian, komindw, osciezy
(m2) montazu rusztowan rurowych, izolacji, wylewek

(mb) listwy cokotowe, narozne,

Odbior

Odbioru rob6t nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wpiséw do dziennika budowy
i sprawdzeniu z dokumentacjq techniczna.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie: podkladu, jakosci
zastosowanych materialéw, doktadnosci wykonania przyklejenia ptyt, doktadnosci
wykonania masy zbrojacej, estetyki wykonania elewacji.

Dokonanie odbioru czg¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

10.Podstawa platnosci

Ujeto w czesci ogdlnej



11.Przepisy zwiazane

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany.

PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych. Plyty styropianowe

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe

ZUAT-15A/03 System docieplenia $cian zewngtrznych z zastosowaniem
styropianu jako materialu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjne;j.
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

PN-EN ISO 6946 Op¢r cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.

Swiadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkoéw.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
ramowe.

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe 1 elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje
wymagania i badania.

Opracowat: Dariusz Sygulinski



