Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
w Tarnowie
33 - 100 Tarnow
ul. Szpitalna 13

ZNAK: AE/ZP-27-77/16 Tarnow, 2016-06-24

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej 5 225 000 EURO na
wykonanie zadania pn. ,Budowa i przebudowa elektroenergetycznych linii
kablowych nN 0,4kV na terenie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 13”.

Zamowienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004r —
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015 poz.2164),
zwang dalej ,, ustawg”.



I. INFORMACJE OGOLNE

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika
z siedzibg w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 13, tel.: 14 63-10-341, fax. 14 63-10-337 zwany
w dalszej cz¢$ci “Zamawiajacym” zaprasza do udziatu w przetargu nieograniczonym na:

wykonanie zadania pn. ,,Budowa i przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych
nN 0,4kV na terenie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
przy ul. Szpitalnej 13”.

1. Przedmiotem zamoOwienia jest: wykonanie zadania pn. ,,Budowa i przebudowa
elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4kV na terenie Specjalistycznego
Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 13”

Kod wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien CPV:
Glowny przedmiot zamdwienia:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

Wybrane kody branzowe:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

72212000-4 - Ustugi programowania oprogramowania
aplikacyjnego

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

2. Przedmiot zamowienia obejmuje:

- lokalizacje istniejacych kabli ,

- wykonanie wykopéw pod kable-rury $wiattowodowe,

- rozbidrke 1 odtworzenie istniejacych nawierzchni,

- ulozenie rur ochronnych pod drogami i na skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem
terenu,

- utozenie w wykopach i rurach ochronnych kabli i rur §wiattowodowych,

- obrébka kabli i przewodow,

- montaz uziemien,

- wykonanie tymczasowych zasilan obiektéw na czas wymiany zestawOw przelaczenio-
wych,

- demontaz istniejacych zestawdw przylaczeniowych oraz ztaczy kablowych na budynkach
szpitalnych,

- montaz nowych zestawow przytagczeniowych,

- montaz zestawu SZR 1000A przy stacji trafo S-1230 ,,Szpital-Kontener” oraz SZR 800A
przy stacji trafo S-049 ,,Starodgbrowska”,

- montaz zestawoéw ZP-K (Szpital — Kontener), ZP-S (Starodabrowska ) i ZP-A (Agregat)
dla wyprowadzenia kabli zasilajagcych obiekty szpitalne ,

- utozenie zasilaczy z zestawdéw pomiarowych ( wg projektu TAURON-Dystrybucja ) do
uktadow SZR 1000A i SZR 800A ,

- utozenie zasilaczy z ukladow SZR oraz z WG agregatu do zestawoéw ZP-K (Szpital-
Kontener), ZP-S (Starodagbrowska ) i ZP-A (Agregat),



- wprowadzenie i podtaczenie nowych kabli w zestawach przytaczeniowych ZP-K (Szpital-
Kontener), ZP-S (Starodabrowska ) 1 ZP-A (Agregat ) oraz w zlaczach kablowych
listwowych zestawow przytaczeniowych na obiektach szpitalnych ,

- przebudowa uktadu SZR-500 w RG w budynku ,,Z” z przystosowaniem go do
komunikowania si¢ z systemem BMS,

- przystosowanie agregatu do pracy w systemie TN-C ,

- utozenie $wiattowoddéw 1 kabli sygnatowych dla potrzeb BMS wraz z podlagczeniem na
urzadzeniach koncowych ,

- zabudowe wyposazonych skrzynek sterowniczych SS dla potrzeb BMS,

- wykonanie zasilania 230V dla potrzeb zasilacza skrzynek sterowniczych SS,

- zabudowe urzadzen dla potrzeb BMS w pomieszczeniu technicznym budynku
technicznego (obecna kotlownia),

- zaprogramowanie i uruchomienie systemu BMS ,

- wykonanie pomiaréw i prob odbiorczych utozonych kabli ,

- uruchomienie- podanie napi¢cia na obiekty .

Podstawowe dane techniczne:
- linia kablowa nN 0,4 KV wraz z systemem BMS

. Realizacja robot odbedzie si¢ na podstawie:

3.1. Projektu wykonawczego (stanowigcego Zalacznik Nr 8 do SIWZ)

3.2. Przedmiaru robot (stanowigcego Zalgceznik Nr 9 do SIWZ)

3.3. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (stanowiacego

Zalacznik Nr 10 do SIWZ)
3.4. Projektu budowlanego (stanowigcego Zalacznik Nr 11 do SIWZ)
3.5. Kosztorysu ofertowego wraz z harmonogramem robo6t budowlanych (czasowo-
rZeczowym).

Pelny zakres robdt okreslony jest w projekcie wykonawczym, projekcie budowlanym,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz w przedmiarze
robot, stanowigcych przywotane powyzej Zataczniki Nr 8-11.
Catos¢ robot wykonywana bedzie na obiekcie czynnym przy zachowaniu cigglosci
zasilania. Wszelkie wylaczenia i przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych
mediow nalezy bezwzglednie uzgodni¢ ze stuzbami technicznymi Zamawiajacego z
minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia czynnych instalacji Wykonawca bezzwlocznie

powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego oraz bedzie z nimi wspoipracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

. Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w mieniu
Zamawiajacego, w szczegolnosci w instalacji, sprzecie, urzadzeniach i aparaturze
medycznej, spowodowane dziataniem Wykonawcy lub oséb wykonujacych roboty na
jego zlecenie.

. Podczas wykonywania rob6t nalezy:

- szczegoblnie przestrzega¢ rezimu sanitarnego. Wykonywanie robot nie moze zaklocacé
funkcjonowania obiektow Szpitala. Wykonywanie najbardziej ucigzliwych czynno$ci
Wykonawca dostosuje do organizacji pracy w obiektach. W trakcie prowadzenia robot
nalezy zapewni¢ komunikacj¢ oraz przewidzie¢ oddzielenie miejsca prowadzonych
robot (zabezpieczenie przed kurzem i hatasem),

- przedsigwzia¢ wszystkie dostepne srodki, aby podczas robot nie doszto do uszkodzenia
istniejacych instalacji doziemnych, powodujacych nieplanowane przerwy w dostawie



energii elektrycznej 1 innych mediow, zapobiegajagc tym samym ewentualnym
wypadkom 1 narazeniu zdrowia 1 zycia wlasnych pracownikow i 0os6b postronnych,
prowadzi¢ roboty przy pomocy odpowiednio przeszkolonych 1 zapoznanych z
zagrozeniami pracownikow, przy uzyciu odpowiedniego sprzetu i maszyn,
sprawowac niezbedny nadzor nad poprawnoscia 1 bezpieczenstwem prowadzonych robot
w poblizu czynnych instalacji,

prowadzi¢ roboty w poblizu czynnych instalacji w taki sposob, aby nie miaty one
wpltywu na ich stan techniczny zaréwno w trakcie, jak 1 po ukonczeniu prac
budowlanych na terenie budowy,

w przypadku koniecznosci odstonig¢cia (odkopania) czynnych instalacji zapewnic
stosowne zabezpieczenia i nadzor .

9. Poniewaz roboty beda wykonywane na terenie obiektu uzytkowanego , aby nie zaktocac
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dziatalnosci nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ prowadzenia czgsci robot w godzinach
nocnych oraz w dni wolne od pracy.

Wszelkie zanieczyszczenia droég wewnetrznych Szpitala oraz drég publicznych
Wykonawca bedzie usuwal na biezgco 1 na wlasny koszt. Niedopuszczalny jest wyjazd
pojazddéw bez czyszczenia 1 mycia kot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu wewnetrznego i publicznego bez
zaktocen przez pojazdy budowy oraz utrzymania istniejagcych obiektow (jezdnie, ciagi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji rob6t az do ich zakonczenia i odbioru. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wliczony w ceng oferty.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla 0s6b postronnych wykopy
nalezy ogrodzi¢ barierkami i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Z uwagi na fakt prowadzenia robot na terenie zamknigtym o duzym natezeniu ruchu
pieszych ,na chodnikach oraz ciggach komunikacyjnych dla pieszych nalezy ustawié
mostki przejsciowe zaopatrzone w porecze.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokona¢ oceny jakg ilos¢ nadmiaru
gruntu z wykopow nalezy wywies¢ w trakcie realizacji robot. Do oszacowania kosztéw
transportu nalezy przyjac odlegtos¢ do 5 km.

Przed przystgpieniem do robot w pasie drog wewnetrznych Szpitala zostanie sporzadzony
protokot przekazania terenu poparty dokumentacjg fotograficzng stanu nawierzchni.
Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni drog, placoéw, chodnikow oraz
oznakowan po wykonywanych robotach, stan ich nie moze by¢ gorszy, jak przed
przystapieniem do robdt. Przed przystgpieniem do robdt odtworzeniowych nawierzchni
nalezy wykona¢ odpowiednie zageszczenie gruntu. Odtworzenie nawierzchni bedzie
podlegato odbiorowi z udzialem Zamawiajacego.

Wszystkie prace zwigzane z realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
nalezy wykona¢ zgodnie z wiedzg techniczng, instrukcjami producentoéw, warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot dla poszczegdlnych branz, polskimi normami,
przepisami BHP oraz ustawa Prawo Budowlane, pod $cistym nadzorem i kierownictwem
0sOb uprawnionych.

Organizacja robdt winna by¢ szczegétowo opisana w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” (plan BIOZ), ktoérego opracowanie nalezy do obowiazkow Kierownika Budowy.
Opracowany plan BIOZ Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu najpozniej w dniu
przekazania placu budowy.

Rysunki 1 cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
opisie winny by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu.
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W przypadku rozbieznosci jakiegokolwiek elementu dokumentacji branzowe] podczas
realizacji inwestycji nalezy zglosi¢ Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
rozstrzygnigcia problemu w ramach nadzoru autorskiego. Jakiekolwiek zmiany projektu
wykonawczego wymagaja uzgodnien z Projektantem.

Wykonawca realizowat begdzie peten zakres robdt okreslony w projekcie wykonawczym.
Wykonawca realizowat bedzie zakres robot zgodnie z przedmiarami robdt, na podstawie
ktorych ztozyl oferte.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry zostanie
przekazany w trakcie przekazania placu budowy.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej, pomiaréw 1 uzgodnien lezy w gestii
Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje osobami posiadajagcymi odpowiednie uprawnienia
budowlane w zakresie robdt przewidzianych w przedmiocie zamoOwienia. Osoby te
posiadajg aktualny wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
Dokumenty poswiadczajace odpowiednie uprawnienia i przynalezno$¢ do izb zostang
przekazane Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

Wszystkie osoby prowadzace prace w bezposrednim sgsiedztwie czynnych kabli
1 urzadzen elektrycznych winny posiada¢ aktualne §wiadectwa kwalifikacyjne ,,E”, a
ponadto minimum jedna osoba $wiadectwo kwalifikacyjne ,D”. Swiadectwa
kwalifikacyjne, o ktorych mowa wyzej zostang przekazane Zamawiajagcemu w dniu
przekazania placu budowy.

Najpozniej do 7 dni przed podpisaniem umowy, w celu weryfikacji, Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram robot budowlanych (czasowo-
IZECZOWY).

W przypadku, gdy Wykonawca po 3-ech pisemnych wezwaniach Zamawiajacego nie
dokona zgtoszonych przez Zamawiajacego korekt w opracowanym harmonogramie, umowa
moze zosta¢ nie podpisana z winy Wykonawcy.

Po podpisaniu umowy, w miar¢ potrzeb oraz postepu robot, Wykonawca jest
zobowigzany do aktualizacji harmonogramu w porozumieniu z Zamawiajacym.
Jednoczes$nie Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjety
harmonogram realizacji zadania na kazdym etapie inwestycji. Aktualizacja
harmonogramu nie wymaga aneksowania umowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca zorganizuje miejsce budowy wilasnym
staraniem 1 na wlasny koszt oraz podejmie wszelkie srodki niezbgdne dla ochrony robot,
bedzie utrzymywat biezacy porzadek na miejscu prac budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania odpowiedniego ubioru identyfikujacego
Wykonawce.

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu 1 maszyn, ktore gwarantuja wtasciwag
1 bezpieczng realizacje robot. Do obstlugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje 1 staz pracy.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone r¢cznie na podstawie dostgpnych projektow,
dokumentacji geodezyjnej lub po wykonaniu probnych wykopow okreslajacych potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych si¢ znalez¢ w zasiggu wykonywania tych
robot.

W poblizu istniejacych 1 wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, jak rowniez
zinwentaryzowanych podczas wykonywania robdt, prace ziemne nalezy wykonywac
rgcznie zachowujgc szczego6lng ostrozno$¢ poprzez stosowanie Srodkéw ochrony
osobistej adekwatnie do wystepujacych warunkéw (rekawice, potbuty dielektryczne).
Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego i1 bedzie odpowiedzialny za wszystkie
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szkody powstale w wyniku pozaru, ktéry mogiby powsta¢ w okresie realizacji robot lub

zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéw. Na terenie budowy

nalezy zapewni¢ odpowiedni sprzgt przeciwpozarowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, ktoéra winna

zawierac:

a. zaktualizowany - po wykonaniu robdt - projekt wykonawczy,

b. inwentaryzacje geodezyjng — powykonawczg (mapa trasy kablowej w skali 1:500) z

informacja o zastosowanych przepustach

protokoty z dokonanych pomiaréw uziemien, rezystancji izolacji przewodow 1 kabli,

protokoty z pomiaréw okablowania BMS

protoko6t z uruchomienia systemu BMS

komplet $wiadectw jakos$ci, atestow oraz kart gwarancyjnych materialow 1 aparatow

dostarczonych przez Wykonawce robot wraz ze wskazaniem producentéw, dostawcow

1 lokalnych stuzb naprawczych;

g. instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urzadzen,

h. protokot odbioru technicznego

1. oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robot zgodnie z

dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami,

protokot przeszkolenia personelu obstugi ,

k. bezterminowg licencj¢ na oprogramowanie systemu BMS

wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie cze¢sci zamiennych przekazywanych

Zamawiajgcemu.

Dokumentacj¢ powykonawczg nalezy dostarczy¢ w formie papierowej (2 egzemplarze)

oraz w zakresie inwentaryzacji geodezyjnej, o ktorej mowa w pkt.b w formie

elektroniczne;.

Realizacja przedmiotu zaméwienia nastapi w dwaéch etapach:

» 1 etap obejmujacy: budowe i przebudowe linii kablowych, uloZenie rur dla
potrzeb systemu BMS oraz zabudowe zestawow przylaczeniowych — termin
realizacji do 4 miesiecy od dnia przekazania placu budowy do dnia podpisania
protokolu odbioru czeSciowego robot budowlanych,

» Il etap obejmujacy: wykonanie i uruchomienie systemu BMS — rozpoczecie
realizacji Il etapu nastapi do 30 dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego
faxem lub mailem pisemnego wezwania Wykonawcy. Pisemne wezwanie
Zamawiajacego nastapi nie pozniej niz do dnia 31.12.2016r. Termin realizacji 11
etapu - do 2 miesiecy od dnia rozpoczecia realizacji 11 etapu do dnia podpisania
protokolu odbioru koncowego przedmiotu umowy wraz z niezbednymi
odbiorami.

Wykonawca udzieli gwarancji:

» na wykonane roboty budowlane i zastosowane materialy — minimum 36 — miesiecy
od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy,

» na zainstalowane urzadzenia - minimum 24 — miesiace od dnia odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Wszelkie inne rodzaje robot niz ujete w przedmiarze robdt oraz zwigkszone

w porownaniu z przedmiarem ich ilo$ci (tzw. konieczne roboty dodatkowe),

a konieczne do wykonania 1 oddania do uzytkowania przedmiotu zamowienia moga by¢

wykonane na podstawie protokotdw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora

Nadzoru, Projektanta i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Rozliczenie wszelkich innych robdt niz ujetych w projekcie wykonawczym oraz

w STWIOR tj. robot dodatkowych oraz innych kosztéw koniecznych do wykonania

1 oddania do uzytkowania przedmiotu zamdwienia w oparciu o nastepujace zatozenia :

e o

—.

—



a) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysow ofertowych, a ilosci
wykonanych robot na podstawie obmiarow,

b) w przypadku, gdy wystapig roboty na ktore nie okreslono w kosztorysie ofertowym
cen jednostkowych tzn. takie ktoérych nie mozna rozliczy¢, jak w pkt. a) niniejszego
ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane begda
W oparciu o nast¢pujace zatozenia :

1. Ceny czynnikéw produkcji (M+R+S,Ko+Z) zostang przyjete z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej wg przyjetych
w kosztorysie ofertowym.

2. W przypadku , gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
pkt.1, brakujace ceny czynnikdw zostang przyjete wg informatora Sekocenbud -
jako $rednie dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot.

3. Podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych begda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku odpowiednie
pozycje KNR. W przypadku braku pozycji w KNR zastosowane zostang
odpowiednie KNR zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru .

Z uwagi na charakter planowanych robot (remont na terenie czynnego obiektu stuzby
zdrowia ) Zamawiajgcy oczekuje przeprowadzenia przez Wykonawcow wizji lokalnej w
celu zapoznania si¢ z warunkami realizacji zamowienia. Do uzgadniania terminu wizji
lokalnej upowaznieni sq Kierownik Dziatu Technicznego — Pan Jacek Kurek tel: 14 63
10451 lub Z-ca Kierownika Dzialu Technicznego - Pani Barbara Tokarzewska- Sypek
tel: 14 63 10 450. Zamawiajgcy nie zwraca kosztow, ktore ponosi Wykonawca w zwiqzku z
przeprowadzeniem wizji lokalnej.

II. O UDZIELENIE ZAMOWIENIA UBIEGAC SIE MOGA
WYKONAWCY, KTORZY:

1. Nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 1 2 ustawy.

2. Spelniajg warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy.

3. Speiniaja warunki okreslone w ogloszeniu i w niniejszej SIWZ.

III. INFORMACJE DOTYCZACE WARUNKOW SKEADANIA OFERT

1. Ofertg sporzadza si¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

3. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng ofertg. Wszystkie oferty Wykonawcy, ktory
ztozyl wigcej niz jedng oferte, zostang odrzucone.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czeSciowych. Jesli okaze sig¢, Zze nie
ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu postgpowanie zostanie uniewaznione.

5. Ofertg nalezy ztozy¢ wedlug wzoru Formularza Ofertowego dolaczonego do SIWZ, ktory
winien by¢ wypelniony pismem maszynowym lub recznym i podpisany przez osobe (-y)
uprawniong (-e¢) do sktadania ofert i reprezentowania firmy (uprawniong zgodnie z
wpisem do rejestru lub centralnej ewidencji 1 informacji o dziatalno$ci gospodarczej albo
przez osob¢ upowazniong, przy czym upowaznienie musi by¢ dolaczone do oferty).
Pelnomocnictwo powinno by¢ przedstawione w formie oryginalu lub pos§wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii przez notariusza, radc¢ prawnego lub osoby, ktérych
uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego)
Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji okre§lonym w tych dokumentach.



6. Oferta musi zawieraé¢ w szczegolnosci:

7.

8.

a) nazwe 1 doktadny adres Wykonawcy,

b) cen¢ wyrazong w PLN — jako wynagrodzenie kosztorysowe. Cen¢ (warto$¢ robot)
nalezy poda¢ jako cene¢ brutto (w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy) i netto - zgodnie z
Formularzem Ofertowym, wyrazong w ztotych polskich cyfrowo i1 stownie. Podana w
ofercie cena ma obejmowac caty zakres prac wymienionych w pkt I SIWZ oraz w
dokumentacji projektowej. Postanowienia punktu VIIL.2 stosuje si¢ odpowiednio,

c) okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materialy oraz na
zainstalowane urzadzenia.

d) podpisany kosztorys ofertowy — Kosztorys ofertowy opracowuje si¢ metodg kalkulacji
uproszczonej. Kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce powinien w swoim
zakresie by¢ tozsamy z przedmiarami robdt pod wzgledem podstawy wyceny 1 ilosci
jednostek przedmiarowych z podaniem cen jednostkowych 2z narzutami dla
poszczegodlnych pozycji kosztorysu. Kosztorys ofertowy Wykonawcy powinien zawiera¢
miedzy innymi:

a) kalkulacj¢ uproszczong wartosci kosztorysowej z zestawieniem: materiatow,
robocizny 1 sprzgtu,

b) tabele wartosci elementow scalonych sporzadzong w postaci sumarycznego
zestawienia warto$ci robot okreslonych przedmiarem roboét, tacznie z narzutami
kosztow posrednich i zysku, odniesionych do zbiorczych rodzajéw robot.

W kosztorysie ofertowym musza by¢ przez Wykonawce wyszczegdlnione wszystkie

nosniki cenotworcze, na podstawie ktorych zostat on sporzadzony tj. :

a) wysokos$¢ stawki roboczogodziny kosztorysowej,
b) ceny materialow zawierajace koszty zakupu,

¢) koszty pracy sprzetu,

d) narzuty kosztéw posrednich,

e) zysk,

f) inne

Przy kalkulacji ceny oferty Wykonawca nie moze poming¢ jakiejkolwiek pozycji

kosztorysu. Jezeli Wykonawca robot¢ z danej pozycji wyceni w innej pozycji, to przy

pozycji nie wycenionej musi wskaza¢ pozycje, w ktorej dane roboty zostaty wycenione.

Zamawiajacy dopuszcza sporzadzenie kosztorysu ofertowego przy uzyciu programu

komputerowego.

Wykonaweca jest zobowigzany do:

- wnikliwej analizy przedmiaru robot pod wzgledem jego zgodnos$ci z projektem i
zakresem planowanych robot,

- zgloszenia ewentualnych uwag 1 brakéw dotyczacych prawidlowosci wyceny.

Po zlozeniu oferty zadne uwagi do projektu i przedmiaru robét nie bedg uwzgledniane .
Wszelkie poprawki lub zmiany w zakresie oferty winny by¢ parafowane wlasnorecznie
przez osobe podpisujaca oferte.

Wskazane jest, by wszystkie strony oferty (lacznie z wymaganymi Zalacznikami

1 dokumentami) byty ponumerowane kolejnymi numerami, a tgczna liczba stron oferty

byta wpisana do druku Formularza Oferty.

Wykonawca zamiesci ofert¢ w zamknigtej kopercie. Na kopercie muszg znajdowac si¢

nastepujace oznaczenia:

e Nazwa i adres Zamawiajacego
e Napis
“Przetarg nieograniczony — sprawa nr AE/ZP-27-77/16,
nie otwiera¢ przed 18.07.2016 r., godz. 11°*”



Wykonawca powinien umiesci¢ na kopercie nazwe 1 adres Wykonawcy w celu zwrotu

oferty zgodnie z art.84 ust.2 ustawy w przypadku jej ztozenia po terminie.

W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiqgce tajemnice przedsigbiorstwa nalezy
je umiesci¢ w osobnej wewnetrznej kopercie z adnotacjq ,, Tajemnica przedsiebiorstwa”

10. Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem 1 zlozeniem oferty,
niezaleznie od wyniku postepowania przetargowego.

11. Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca dokonywane beda w PLN.

12. Wadium oraz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wymagane.

IV. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEENIANIA TYCH WARUNKOW.

1.1W

celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawcéw warunkéw udzialu w

postepowaniu, o ktorych mowa w art.22 ust.l ustawy, Wykonawca jest
zobowigzany zlozy¢ nastepujace oSwiadczenia:

1.1.1

1.1.2.

. Oswiadczenie Wykonawcy, ze spelnia warunki dotyczace posiadania uprawnien do
wykonywania okre$lonej dzialalnosci lub czynno$ci, jezeli przepisy prawa
naktadaja obowigzek ich posiadania

Oswiadczenie Wykonawcy, ze spetnia warunki dotyczace posiadania wiedzy i

doswiadczenia.

. Oswiadczenie Wykonawcy, ze spetnia warunki dotyczace dysponowania
odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia.

. Oswiadczenie Wykonawcy, ze spetnia warunki dotyczace sytuacji ekonomicznej
1 finansowe;.

1.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania o
udzielenie zamowienia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest
zobowigzany zlozy¢ nastepujace oSwiadczenia:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

Oswiadczenie, iz: w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji, nie
ogloszono jego upadiosci, po ogloszeniu upadiosci zawart uklad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sgadu, ktory nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadlego.
Oswiadczenie, ze Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat lub ze
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego
organu.
Oswiadczenie, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie
zdrowotne lub ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji
wlasciwego organu.
Oswiadczenie, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie Ilub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji
wlasciwego organu.
Oswiadczenie, ze Wykonawca — osoba fizyczna nie byt prawomocnie skazany za
przestepstwo popelnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamowienia,
przestepstwo przeciwko prawom 0s6b wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo
przeciw $rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi



gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetlnione w celu osiggnigecia korzysci
majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w
zorganizowanej grupie albo w zwigzku majacych na celu popelnienie przestepstwa
lub przestepstwa skarbowego (lub ze urzedujacy cztonek organu zarzadzajacego —
osoby prawnej nie byt prawomocnie skazany za przestepstwo popetnione w zwigzku
z postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom o0sob
wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciw srodowisku, przestgpstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popetlnione w celu osiggnigcia korzy$ci majatkowych, a takze za
przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo
zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestgpstwa skarbowego).

1.2.6. Oswiadczenie, Ze Wykonawca nie jest spotka jawna, ktorej wspdlnika prawomocnie
skazano za przestepstwo popetnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie
zamoOwienia, przestepstwo przeciwko prawom o0séb wykonujacych prace zarobkowa,
przestepstwo przeciw Srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu
osiggniecia korzySci majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub
przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu
popehnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego.

1.2.7.0swiadczenie, Ze Wykonawca nie jest spotka partnerska, ktorej partnera lub cztonka
zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwigzku z
postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb
wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciw srodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popetlnione w celu osiggnigcia korzy$ci majatkowych, a takze za
przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo
zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestgpstwa skarbowego.

1.2.8.0swiadczenie, ze Wykonawca nie jest spotka komandytowa ani spoika
komandytowo-akcyjng, ktorej komplementariusza prawomocnie skazano za
przestepstwo popelnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamowienia,
przestepstwo przeciwko prawom 0s6b wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo
przeciw $rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetlnione w celu osiggnigecia korzysci
majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popehienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego.

1.2.9.Oswiadczenie, ze nie jest podmiotem zbiorowym wobec ktorego sad orzekl zakaz
ubiegania si¢ 0 zamoOwienia na podstawie przepisow o odpowiedzialno$ci podmiotow
zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary.

1.2.10. OsSwiadczenie, ze = Wykonawca nie jest osobg fizyczng, ktérg prawomocnie
skazano za przestgpstwo, o ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
poz. 769) — przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku.

1.2.11. OSwiadczenie, Ze Wykonawca nie jest spotka jawnag, spotka partnerska, spotka
komandytowa, spotka komandytowo-akcyjng lub osobg prawna, ktorej odpowiednio
wspolnika, partnera, cztonka zarzadu, komplementariusza lub urzedujacego cztonka
organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za przestgpstwo, o ktorym mowa w art.
9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajagcym wbrew przepisom na terytorium
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Rzeczypospolitej Polskiej — przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia si¢
wyroku.

1.2.12. OSwiadczenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust.1 ustawy

Oswiadczenia wymienione w punkcie IV.1.1 do zlozenia ktérych zobowigzany jest
Wykonawca, nalezy przedlozy¢ wedlug wzoru Druku Oswiadczen - dolaczonego jako
Zalacznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, oswiadczenia wymienione w punkcie 1V.1.2
nalezy przedtozy¢ wedlug wzoru Druku O$wiadczen - dotagczonego jako Zalacznik nr 3 do
niniejszej specyfikacji (i odpowiednio - Zalgeznik nr 3A dla podwykonawcy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 4 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 (Dz.U.
2013 poz. 231), natomiast o$wiadczenia wymienione w punktach IV.4.1 — IV.4.2 do
ztozenia ktorych zobowigzany jest Wykonawca, nalezy przedtozy¢ wedlug wzoru Druku
Oswiadczen - dotgczonego jako Zalacznik nr 4 do niniejszej specyfikacji

2. Opis sposobu dokonania oceny spelniania warunkow o ktorych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy oraz dokumentéow jakich wymaga Zamawiajacy w celu oceny spelniania
przez Wykonawce tych warunkow:

2.1. Zataczenie do oferty oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt IV.1.1.1 SIWZ.
Zamawiajacy uzna, ze warunek zostal spelniony, jezeli Wykonawca zataczy do oferty
podpisane oswiadczenie.

2.2 Zalaczenie do oferty oswiadczenia z pkt IV.1.1.2 SIWZ. Zamawiajacy uzna, ze
warunek zostat speliony, jezeli Wykonawca =zatagczy do oferty podpisane
o$wiadczenie.

2.3. Zalaczenie do oferty wykazu robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich
pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju 1 wartosci, daty
1 miejsca wykonania oraz z zalgczeniem dowodoéw dotyczacych najwazniejszych
robot okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz
wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczone. Wykaz sporzadza si¢ wedlug wzoru stanowigcego Zalgcznik
Nr 5 do niniejszej specyfikacji

Zamawiajacy uzna, ze warunek zostal spelniony jezeli Wykonawca wykaze, ze
w okresie ostatnich pigciu lat, przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy, to w tym okresie, wykonat: tj. zakonczyt
(rozpoczecie moglo nastapi¢ wezesniej) co najmniej :

1/ dwie roboty budowlane polegajace na budowie lub przebudowie linii kablowych —
energetycznych o dlugosci co najmniej 1000 m kazda, o wartosci wykonanych robot
co najmniej 600 000,00 zl brutto kazda.

2/ jedng robote budowlana, ktorej zakres prac obejmowat wykonanie 1 uruchomienie
systemu BMS.

Poprzez pojecie jednego zaméwienia nalezy rozumie¢ jedng umowe z Wykonawca.
Warto$¢ zamdwienia to warto$¢ umowy.

Za najwazniejsze roboty budowlane uwaza si¢ roboty budowlane niezbedne do
wykazania warunku okreslonego w punkcie IV.2.3.

Zamawiajacy nie zada wskazania w wykazie informacji o robotach budowlanych
niewykonanych lub wykonanych nienalezycie.
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24

2.5

2.6.

2.7.

Dowodami s3:

a) poswiadczenie,

b) inne dokumenty, jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ poswiadczenia, o ktorym mowa w punkcie a).

W przypadku gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktorego roboty budowlane
wskazane w wykazie robdt budowlanych, o ktérych mowa w punkcie IV.2.3. zostaty
wczesniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiazku przedkladania dowoddéw
wymienionych w punkcie IV.2.3 a) i b).

Zalaczenie do oferty oswiadczenia z pkt IV.1.1.3 SIWZ. Zamawiajacy uzna, ze warunek
zostat  spelniony, jezeli  Wykonawca  zalagczy do  oferty  podpisane
o$wiadczenie.

Zalaczenie do oferty wykazu oséb, ktéore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia w szczego6lnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia
1 wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamodwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnos$ci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Wykaz sporzadza si¢ wedlug wzoru stanowigcego Zalacznik Nr 6 do
niniejszej specyfikacji.

Zamawiajacy uzna, ze warunek zostal spelniony jezeli Wykonawca wykaze, ze
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, co najmnie;j :

- osoba, ktora bedzie pelni¢ funkcje kierownika budowy posiadajaca uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych bez ograniczen oraz minimum 5 letnie
doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy,

- osoba, ktora posiada minimum 5 letnie do$wiadczenie zawodowe oraz kierowata
wykonaniem i uruchomieniem co najmniej jednego systemu BMS.

Uwaga:
Kierownik Budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane bez ograniczen zgodnie

z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) oraz Ustawa z
dnia 9 maja 2014 r. o ulatwieniu dostgpu do wykonywania niektorych zawodow
regulowanych (Dz.U. 2014 poz. 768) lub odpowiadajagce im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych przepisow.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, okre§lone w art. 12 ust. 1 moga réwniez wykonywac osoby, ktorych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w
przepisach odrgbnych. Regulacje odrebng stanowiag przepisy ustawy z dnia 22 grudnia
2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65)

Zalaczenie do oferty oswiadczenia, ze osoby ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamOwienia, posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadaja obowigzek
posiadania takich uprawnien. Zamawiajacy uzna, ze warunek zostat spetiony, jezeli
Wykonawca zataczy do oferty podpisane o$§wiadczenie (o$wiadczenie sporzadza si¢
wedtug wzoru stanowigcego Zalacznik Nr 2A do niniejszej SIWZ).

Zalaczenie do oferty oswiadczenia z pkt IV.1.1.4 SIWZ. Zamawiajacy uzna, ze warunek
zostal  spelniony, jezeli  Wykonawca  zalagczy do  oferty  podpisane
oswiadczenie.
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2.8. Zataczenie do oferty oryginalu lub kopii oplaconej polisy, a przypadku jej braku
innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej
z przedmiotem zamoOwienia. Zamawiajacy uzna, ze warunek zostal speilniony jezeli
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci na kwote nie mniejsza niz 1 200 000,00 PLN.

Jezeli Wykonawca wykazujac spelnianie warunkow o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
pkt 4 polega na =zasobach innych podmiotow na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b ustawy wymaga si¢ zalaczenia do oferty oryginalu lub kopii
informacji banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajace;]
wysoko$¢ posiadanych srodkow finansowych lub ich zdolnos¢ kredytowsa, wystawionej
nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert na kwote, ktorg
Wykonawca pozyska od tych podmiotow

Wykonawca moze polegaé na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego tqczqcych go z nim stosunkow.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie
dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zamowienia, w szczegolnosci
przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby wykonania zamowienia.

Podmiot, ktory zobowigzal sie¢ do udostepnienia zasobow zgodnie z art.26 ust.2b
ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcq za szkode Zamawiajgcego powstalq
wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba, Ze za nieudostgpnienie zasobow nie
POROSI winy.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia Wykonawcy, w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 oraz
art. 24 ust. 2 pkt S ustawy Zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

3.1 Oswiadczen, o ktorych mowa w pkt IV.1.2 SIWZ, ujetych w Zataczniku Nr 3 do
niniejszej specyfikacji (i — odpowiednio — Zatgczniku Nr 3A dla podwykonawcow)

3.2 Oryginalu lub kopii aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru, lub z centralnej
ewidencji 1 informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej, niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu sktadania ofert (i — odpowiednio — dla podwykonawcow)

3.3 Oryginalu lub kopii aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu
skarbowego potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw lub
zaswiadczenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyz;ji
wlasciwego organu — wystawionego nie wczesnie] niz 3 miesigce przed uplywem
terminu sktadania ofert

3.4 Oryginalu lub kopii aktualnego zaswiadczenia wiasciwego oddziatu Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie
zdrowotne 1 spoleczne, lub potwierdzenia, ze uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem termin sktadania ofert
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3.5

Listy podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy lub informacji o braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej (wedtug Zalgcznika Nr 7 do SIWZ).

Jezeli Wykonawca bedzie polegal na zasobach innych podmiotow na zasadach
okreslonych w art. 26. ust. 2b ustawy, a podmioty te bedg braly udzial w realizacji
czesci zamowienia, zobowigzany jest do przedioZenia oswiadczen i dokumentow tych
podmiotow wykazujgcych brak podstaw do wykluczenia z postgpowania tj.
oswiadczen, o ktorych mowa w pkt 1V.1.2 niniejszej specyfikacji (wg Zatqcznika Nr
34 do niniejszej specyfikacji) oraz dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 1V.3.2— 1V.3.4
niniejszej specyfikacji

4. Ponadto do oferty nalezy zalaczy¢:

4.1.

4.2.

4.3.

44.

Oswiadczenie, ze Wykonawca zamierza zrealizowa¢ zamowienie sitami wlasnymi,
a w przypadku podzlecenia czg$ci zamoOwienia nalezy (w pkt II1.2 Formularza
Ofertowego) wskaza¢ cze$¢ zamoédwienia, ktorej wykonanie Wykonawca powierzy
podwykonawcom.

Oswiadczenie, ze Wykonawca zapoznat si¢ z trescig specyfikacji, nie wnosi co do niej
zastrzezen 1 akceptuje ogdlne warunki umowy ujete w niniejszej specyfikacji.

W przypadku podmiotow wystepujacych wspolnie nalezy zataczy¢ petnomocnictwo
osoby (osob) do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo do
reprezentowania w postepowaniu 1 zawarcia umowy W sprawie zamoOwienia
publicznego.

Kopie dokumentu potwierdzajacego zabezpieczenie oferty akceptowang forma
wadium.

5. Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
5.1. zamiast dokumentéw o ktorych mowa w punkcie IV.3.2 — 1V.3.4 SIWZ, sktada dokument

lub

dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania,

potwierdzajace odpowiednio, ze:

a.

b.

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogltoszono upadlosci - wystawione nie wczesniej
niz 6 miesi¢cy przed uplywem terminu sktadania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoleczne
1 zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji
wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skladania ofert

5.2.Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktérych mowa w pkt
IV.5.1 SIWZ, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajagcym o$§wiadczenie w ktérym okresla

si¢
org

takze osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zlozone przed wiasciwym
anem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego Ilub

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem — wystawione
odpowiednio w terminach okreslonych w pkt IV.5.1 SIWZ.

Ocena

spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu odbywacé sie¢ bedzie na podstawie

wymaganych oswiadczen i dokumentow wedlug zasady: spetnia — nie spetnia.
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Do oferty musza by¢ dolaczone wszystkie dokumenty 1 o$wiadczenia wymagane
postanowieniami zawartymi w niniejszej SIWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca dotacza do oferty, jako zatacznik kopie jakiego$ dokumentu,
winna by¢ ona pos§wiadczona “za zgodnos$¢ z oryginalem” przez Wykonawce [osobe (osoby)
uprawniong do reprezentowania firmy].

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia oraz
w przypadku innych podmiotow, na zasobach ktérych Wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentoéw dotyczacych odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotéw sg poswiadczone ,,za zgodno$¢ z oryginalem” odpowiednio
przez Wykonawce lub te podmioty.

Wskazane jest by wszystkie zalgczniki do oferty byly podpisane przez osobe (osoby)
uprawniong (uprawnione) zgodnie z pkt. 5 czesci III SIWZ.

Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy 1 Wykonawcy
przekazuja pisemnie lub faxem. O$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazane za pomocg faxu uwaza si¢ za zlozone w terminie, jezeli ich tre$¢ dotarta do
adresata przed uptywem terminu i zostata niezwtocznie potwierdzona pisemnie.

BRAK JAKIEGOK(?LWIEK Z WYZEJ WYMIENI’ONYCH DOKUMENTOW LUB ZEOZENIE
GO W ,NIEWLASCIWEJ FORMIE /NP. NIE POSWIADCZONE PRZEZ WYKONAWCE ZA
ZGODNOSC Z ORYGINALEM ODPISY LUB KOPIE, MOZE SPOWODOWAC WYKLUCZENIE

WYKONAWCY Z POSTEPOWANIA, PO UPRZEDNIM WEZWANIU O UZUPELNIENIE TYCH
DOKUMENTOW. OFERTE WYKONAWCY WYKLUCZONEGO UZNAJE SIE ZA ODRZUCONA.

O Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamdwienia
Zamawiajacy jednoczesnie zawiadamia Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty - niezwtocznie po
wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

Wykonawcy moga wspolnie ubiega¢ si¢ o udzielenie zamowienia. W takim przypadku,
Wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postegpowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia uUmowy w sprawie zamowienia
publicznego

W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia, wymagane
W niniejszym postgpowaniu oswiadczenia wymienione pkt. IV.1.2 oraz dokumenty
wymienione w pkt IV.3.2 - IV.3.5 muszg by¢ zlozone przez kazdy podmiot. Pozostale
dokumenty i o$wiadczenia przez podmioty wystepujace wspolnie, a oferta musi by¢ podpisana
przez pelnomocnika, o ktérym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.

Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktdrzy w okreslonym terminie nie ztozyli wymaganych
przez Zamawiajacego o$§wiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 oraz w
art.26 ust. 2 pkt d wustawy, lub ktérzy nie ztozyli pelmomocnictw, albo ktorzy zlozyli
wymagane przez Zamawiajacego o$wiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1
oraz w art.26 ust 2 pkt d ustawy, zawierajace btedy, lub ktérzy ztozyli wadliwe
petnomocnictwa, do ich zlozenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich zlozenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byloby uniewaznienie post¢gpowania.
Ztozone na wezwanie Zamawiajacego oswiadczenia i dokumenty powinny potwierdzaé
spelnianie przez Wykonawc¢ warunkow udzialu w postgpowaniu oraz spelnianie przez
oferowane dostawy wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, nie pdzniej niz w dniu, w
ktoérym uptynal termin sktadania ofert.

Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zloZzenia wyjasnien
dotyczacych o§wiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy oraz w art.
26 ust. 2 pkt d ustawy.

15



V. WADIUM PRZETARGOWE

Przystepujacy do przetargu Wykonaweca jest zobowigzany wnie$¢ wadium w wysokosci:
45 000,00 zt
(stownie: czterdziesci pieé tysiecy zlotych 00/100)

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert tj. do dnia 18.07.2016r.

do godz. 10%.

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku wymienionych ponizej formach:

e pienigdzu

e poreczeniach  bankowych Ilub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym

e gwarancjach bankowych

e gwarancjach ubezpieczeniowych

e poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z p6zniejszymi zmianami)

1. wadium wnoszone w formie pieni¢znej nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek
bankowy w Banku Spoétdzielczym w Rymanowie Nr 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001
z dopiskiem “wptata wadium — sprawa nr AE/ZP-27-77/16".

2. wadium wnoszone w formie por¢czenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej poreczen udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z po6zniejszymi zmianami), Wykonawca
winien ztozy¢ w formie oryginalu w kasie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie lub zatagczy¢ w formie oryginatu do oferty, w takim przypadku oferta musi
zawierac takze kopie tych dokumentéw zgodnie z wymaganiami pkt IV.5.4 SIWZ

Kasa Specjalistycznego Szpitala ul. Szpitalna 13 czynna jest od poniedziatku do piagtku
w godzinach od 8" do 14*.

WYKONAWCA, KTOREGO OFERTA NIE ZOSTALA ZABEZPIECZONA WADIUM
W WYMAGANEJ FORMIE LUB NIE ZAWIERA POTWIERDZENIA WNIESIENIA
WADIUM BEDZIE WYKLUCZONY.

Wadium bedzie zwrocone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust. 1 — 4 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych .

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jesli wystapia okoliczno$ci wymienione
w art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktoremu zwrdcono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jezeli w wyniku rozstrzygni¢cia odwotania jego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

a) cena brutto - 80%
b) okres gwarancji na wykonane roboty
budowlane i1 zastosowane materiaty -20%
Razem 100%
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VII. ZASADY I TRYB WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiajacy lub osoba przez niego
upowazniona, zatwierdzajac propozycje komisji przetargowe;.

2. Jezeli zlozono ofertg, ktorej wyboér prowadzilby do powstania u Zamawiajacego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow 1 ustug,
zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarow 1 ustug, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, skladajac oferte, informuje Zamawiajagcego, czy wybor oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe
(rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub §wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najwieksza ilos¢ punktow uzyskanych przez
Wykonawce, stanowigca sume¢ punktéw przyznanych ofercie przez poszczegdlnych
cztonkow komisji przetargowe;.

4. Za kryterium cena przez kazdego z czlonkéw komisji przyznawane bedg punkty od 0 —
100. Ocena ostateczna kryterium zostanie obliczona jako iloczyn sumy ocen punktowych
catej komisji oraz nadanej mu wagi.

5. Jezeli w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia nie mozna wybraé oferty
najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny
1 innych kryteriow oceny ofert, zamawiajacy sposrod tych ofert wybiera oferte z nizsza
ceng.

OCENA OFERTY BEDZIE DOKONANA WG NASTEPUJACYCH ZASAD:

a) Przy ocenie ,,ceny” brany bedzie pod uwage stosunek ceny najnizszej zgloszonej
w przetargu do ceny oferowanej przez poszczeg6lnych Wykonawcow.

Wartos¢ punktowa ceny = najnizsza cena brutto z rozpatrywanych ofert x 100 x 80%
cena brutto badanej oferty

b) Ocena w kryterium ,,0kres gwarancji na wykonane roboty budowlane i
zastosowane materialy” dokonana bedzie w nastgpujacy sposob:

» za okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiaty -
36 m-cy — 0 punktow

» za okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiaty -
48 m-cy — 25 punktow

» za okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiaty -
60 m-cy — 50 punktow

» za okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiaty -
72 m-cy — 75 punktow

» za okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiaty -
84 m-ce 1 wigcej — 100 punktow

Deklarowany przez Wykonawce okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
1 zastosowane materialy nie moze by¢ krotszy niz 36 m-cy od dnia odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Zaoferowanie przez Wykonawce okresu gwarancji na wykonane roboty
budowlane i1 zastosowane materiaty krotszego niz 36 m-cy od dnia odbioru koncowego
przedmiotu umowy spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

Kazdy Wykonawca otrzyma ilos¢ punktéw zgodnie z wyzej okreslonymi warunkami
z uwzglednieniem wagi tego kryterium, tj. 20%.
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VIIL. TRYB UDZIELANIA WYJASNIEN

l.

Wykonawca moze zwrédci¢ si¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkoéw zamowienia, kierujac swoje zapytania pisemnie lub faxem pod nr
14 63-10-337

Osobg ze strony Zamawiajacego uprawniong do kontaktowania si¢ z Wykonawcami jest:
Joanna Ulanecka, Jacek Kurek.

Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie poézniej niz na 2
dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wptynat do Zamawiajacego nie pozniej
niz do konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli
wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wptynat po
uptywie terminu sktadania wniosku, o ktorym mowa wyzej, lub dotyczy udzielonych
wyjasnien, Zamawiajagcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez
rozpoznania. Przedluzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania
wniosku, o ktérym mowa wyzej.

Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami zostanie przekazana Wykonawcom ktorym
Zamawiajacy przekazat specyfikacje istotnych warunkéw zamodwienia, bez ujawniania
zrodia zapytania oraz umieszczona na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Wykonawca moze, przed uptywem terminu do skladania ofert, zmieni¢ lub wycofaé
oferte.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze przed uplywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ tre$¢ specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia. Dokonang zmiang
specyfikacji Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktorym
przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zamoOwienia i1 zamie$ci jag na stronie
internetowej Zamawiajacego.

Jezeli zmiana tresci specyfikacji bedzie skutkowaé zmiang tresci ogloszenia o
zamOwieniu, Zamawiajacy zamieszcza ogloszenie o zmianie ogloszenia w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych.

Jezeli w wyniku zmiany treSci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia o zamdwieniu bedzie niezbedny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert i
poinformuje o tym na stronie internetowe] Zamawiajacego oraz powiadomi o tym
wykonawcow, ktorym przekazano specyfikacje¢ istotnych warunkéw zamowienia.
Zamawiajacy nie organizuje spotkania z Wykonawcami w celu wyjasnienia watpliwosci
dotyczacych tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.

Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedluzy¢ termin

zwigzania oferta, z tym ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni.

X. SKEADANIE OFERT

1.

Oferty nalezy sktada¢ w terminie do 18.07.2016r., godz. 10® w budynku Dyrekcji
Specjalistycznego Szpitala, ul. Szpitalna 13, pokdj nr 11 w godz. od 8% do 15%, przestac
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Iub poczta kurierskg z
uwzglednieniem postanowien pkt 3.
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Oferty ztozone po terminie wymienionym w pkt. 1 nie beda rozpatrywane 1 zostang
niezwlocznie zwrécone Wykonawcom bez otwierania.

Oferty, ktore zostang dostarczone po terminie okreslonym w pkt. 1, bez wzgledu na datg
stempla pocztowego bedg uznane za ztozone po terminie.

XI. OTWARCIE 1 OCENA OFERT.

l.

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w dniu 18.07.2016r. o godz. 11" w
budynku Dyrekcji przy ul. Szpitalnej 13, pokdj nr 11.
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote jaka zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamowienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda zawarte w ofertach:

. nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow
ceny ofert
warunki ptatnosci
okres gwarancji
termin wykonania zamdwienia
W przypadku, gdy Wykonawca nie byl obecny przy otwieraniu ofert Zamawiajacy na jego
wniosek przekaze mu informacje, o ktorych mowa w punkcie 3 i 4.
W toku badania i oceny ztozonych ofert Zamawiajagcy moze zada¢ udzielenia przez
Wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.
Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omytki pisarskie oraz oczywiste omytki
rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
Jako ,,omytke rachunkowa w obliczaniu ceny” Zamawiajacy bedzie traktowal omytke w
przeprowadzaniu rachunkow na liczbach, przy czym musi mie¢ ona charakter oczywisty.
Zamawiajacy uzna, ze jezeli charakter omytki i okolicznosci jej popelnienia wskazuja, iz
kazdy racjonalnie dzialajagcy wykonawca, ktéry sktada oferte¢ z zamiarem uzyskania
zamOwienia publicznego, ztozylby oferte o poprawnej tresci, to omytka ma charakter
,»OCZyWisty”.

W szczego6lnosci Zamawiajacy dokona nastgpujacych poprawek:

- w przypadku sumowania cen za poszczegdlne czgsci zamowienia:

a) jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za cz¢$ci zamoOwienia, przyjmie, ze
prawidtowo podano ceny za cze$ci zamdwienia,

b) jezeli cen¢ za cze$S¢ zamoOwienia podano rozbieznie stownie i liczba, przyjmie, ze
prawidtowo podano ten zapis, ktory odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

8.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli w trakcie jej rozpatrywania stwierdzi, ze:
. jest niezgodna z ustawg
. jej tres¢ nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia z
zastrzezeniem art.87 ust.2 pkt 3) ustawy
. jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwe] konkurencji w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
. zawiera razaco niska cen¢ w stosunku do przedmiotu zamdwienia lub Wykonawca
nie ztozyt wyjasnien o ktorych mowa w art. 90 ust. 1 ustawy lub jezeli dokonana
ocen wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera
razgco niska cen¢ w stosunku do przedmiotu zamowienia
zostala ztozona przez Wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia
. zawiera btedy w obliczeniu ceny
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. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zgodzit si¢ na
poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy ,
. jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow
O Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie,
po wyborze najkorzystniejszej oferty, wszystkich Wykonawcéw, ktorzy zlozyli oferty
podajac uzasadnienie faktyczne 1 prawne.

9. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy protokot postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego wraz z zalgcznikami jest jawny. Zalaczniki do
protokotu udostepnia si¢ po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
uniewaznieniu postgpowania, z tym ze oferty udostepnia si¢ od chwili ich otwarcia z
wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pozniej niz w terminie
sktadania ofert, zastrzegt, ze nie moga one by¢ udostepniane oraz wykazat, iz zastrzezone
informacje stanowig tajemnice¢ przedsigbiorstwa.

Stosowne zastrzezenie dotyczace informacji stanowiacych tajemnic¢ przedsi¢biorstwa
oraz uzasadnienie wykazujace skutecznos¢ tego zastrzezenia Wykonawca winien zlozy¢
nie pozniej niz w terminie skladania ofert, przy czym zastrzezenie, o ktorym mowa
wyzej nalezy zlozy¢ na Formularzu Ofertowym, z uwzglednieniem postanowien art. 86
ust. 4 ustawy, a uzasadnienie zalaczy¢ do oferty.

XII. OGLOSZENIE WYNIKOW I ZAWARCIE UMOWY

I. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajagcy zawiadomi niezwlocznie,
jednoczesnie Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, podajac nazwe (firme), albo imig 1
nazwisko, siedzibe¢ albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania 1 adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze
punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tagczng punktacje.

2. Informacja o ktéorej mowa w pkt 1 zamieszczona zostanie rowniez na stronie
internetowe] Zamawiajagcego oraz w miejscu publicznie dostgpnym w siedzibie
Zamawiajacego.

3. Umowa z Wykonawcag, ktorego oferta zostala wybrana zostanie zawarta zgodnie z art.
94 ustawy z zastrzezeniem art. 183.

4. W przypadku wniesienia odwotania, nie wolno zawrze¢ umowy w sprawie zamowienia
publicznego az do czasu ogloszenia przez Krajowg Izbe Odwotawcza wyroku lub
postanowienia konczacego postepowanie odwotawcze.

XIII. SYTUACJE DOPUSZCZAJACE UNIEWAZNIENIE PRZETARGU

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo — zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy - do uniewaznienia

przetargu, gdy:

1) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktorg
Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia

3) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie zamoéwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wczesniej
przewidzied,

4) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usunigcia wadg uniemozliwiajgcg zawarcie
niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego

5) s$rodki pochodzace z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajace zwrotowi $rodki z
pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
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O

Handlu (EFTA), ktére Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub
cze$Sci zamowienia, nie zostaly mu przyznane, a mozliwo$¢ uniewaznienia postepowania
na tej podstawie zostata przewidziana w ogtoszeniu o zamowieniu.

uniewaznieniu postegpowania o udzielenie zamoOwienia Zamawiajacy zawiadamia

rownoczesnie wszystkich wykonawcoéw ktorzy:

ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania przed
uptywem terminu sktadania ofert,

ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postepowania po uplywie terminu sktadania
ofert,

podajac uzasadnienie faktyczne 1 prawne.

XIV. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1.

10.

W przypadku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy przystuguja srodki
ochrony prawnej zgodnie z przepisami Dziatu VI ustawy. Srodki ochrony prawnej
okreslone w tym dziale przystuguja wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma
lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w
wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia, przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktorej
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy .

Odwotanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci
Zamawiajacego podjete] w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania
czynnosci, do ktérej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

Jezeli warto§¢ zamoOwienia jest mniejsza niz 5225 000 EURO odwotanie przystuguje
wytacznie wobec czynnos$ci: opisu sposobu dokonywania oceny speilniania warunkow
udziatu w postepowaniu, wykluczenia odwotujacego, odrzucenia oferty odwotujacego
Odwotanie powinno wskazywac¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynnos$ci Zamawiajacego,
ktorej zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawieraC zwiezte przedstawienie
zarzutow, okresla¢ zadanie oraz wskazywa¢ okolicznosci faktyczne 1 prawne
uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu, przesylajac kopi¢ odwotania
Zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby
mogt on zapoznac si¢ z jego trescig przed uplywem tego terminu. Domniemywa si¢, iz
Zamawiajacy mogt zapozna¢ si¢ z trescig odwotania przed uptywem terminu do jego
wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego
wniesienia za pomocg jednego ze sposoboéw okreslonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

Terminy na wniesienie odwotania reguluja przepisy art. 182 ustawy.

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynno$ci, do ktorej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore nie
przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust.2 ustawy .

W przypadku uznania zasadnos$ci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza czynnos$¢
albo dokonuje czynnosci zaniechanej, informujgc o tym Wykonawcow w sposdb
przewidziany w ustawie dla tej czynnosci .

Na czynno$ci, ktorych mowa w art. 181 ust. 2 ustawy, nie przystuguje odwotlanie,
z zastrzezeniem art.. 180 ust. 2 ustawy.
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11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom postepowania

12.

odwotawczego przystuguje skarga do sadu
Zasady wnoszenia skargi regulujg przepisy art. 198b ustawy.

XV. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

2.

10.

Zamawiajacy zada zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na pokrycie roszczen
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala si¢ w wysokosci 10% ceny
catkowitej podanej w ofercie.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢

najpézniej w dniu zawarcia umowy.

. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

nastepujacych formach:

- pieniadzu

- porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust . 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej formie.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek

w Banku Spoétdzielczym w Rymanowie Nr 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 z

dopiskiem ,,wplata zabezpieczenia —sprawa AE/ZP-27-77/16".

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu majg zastosowanie przepisy art.

148 ust. 5 ustawy.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30%

wysokos$ci zabezpieczenia.
Kwota, o ktorej mowa w pkt. 9 zostanie zwrdcona nie poézniej niz w 15. dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.

XVI. OGOLNE WARUNKI UMOWY

1.

2.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie zadania pn. ,,Budowa i przebudowa linii
kablowych nN 0,4kV na terenie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w
Tarnowie przy ul. Szpitalnej 13”.

Przedmiot zamowienia obejmuje:

lokalizacje istniejacych kabli,

wykonanie wykopow pod kable i rury $wiattowodowe ,

rozbidrke 1 odtworzenie istniejagcych nawierzchni,

utozenie rur ochronnych pod drogami i na skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem
terenu,

utozenie w wykopach i rurach ochronnych kabli i rur §wiattowodowych ,

obrobke kabli i przewodow ,

montaz uziemien,

wykonanie tymczasowych zasilan obiektow na czas wymiany zestawow przetgczenio-
wych,

YV VY YV VY
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montaz nowych zestawow przytaczeniowych,

zabudoweg urzadzen dla potrzeb BMS,

zaprogramowanie oraz uruchomienie systemu BMS ,

wykonanie pomiardow i1 prob odbiorczych ,

uruchomienie — podanie napig¢cia na obiekty .

3. Realizacja robot odbedzie si¢ na podstawie:

3.1. Projektu wykonawczego,

3.2. Przedmiaru robot,

3.3. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

3.4. Projektu budowlanego,

3.5. Kosztorysu ofertowego wraz z harmonogramem robdt budowlanych (czasowo-

rzeczowym).

4. Pelny zakres robot okreslony jest w projekcie wykonawczym, projekcie budowlanym,
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz w przedmiarze
robot.

5. Calo$¢ robot wykonywana bedzie na obiekcie czynnym przy zachowaniu cigglosci
zasilania. Wszelkie wylaczenia 1 przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych
medidow nalezy bezwzglednie uzgodni¢ ze stuzbami technicznymi Zamawiajacego z
minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

6. O fakcie przypadkowego uszkodzenia czynnych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego oraz bedzie z nimi wspoOtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

7. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w mieniu
Zamawiajacego, w szczegOlnosci w instalacji, sprzecie, urzadzeniach 1 aparaturze
medycznej, spowodowane dzialaniem Wykonawcy lub osob wykonujacych roboty na
jego zlecenie.

8. Podczas wykonywania robot nalezy:

- szczegoblnie przestrzega¢ rezimu sanitarnego. Wykonywanie robot nie moze zakldcaé
funkcjonowania obiektow Szpitala. Wykonywanie najbardziej ucigzliwych czynno$ci
Wykonawca dostosuje do organizacji pracy w obiektach. W trakcie prowadzenia robot
nalezy zapewni¢ komunikacje oraz przewidzie¢ oddzielenie miejsca prowadzonych
robot (zabezpieczenie przed kurzem i hatasem),
przedsigwzia¢ wszystkie dostepne srodki, aby podczas robodt nie doszto do uszkodzenia
istniejgcych instalacji doziemnych, powodujacych nieplanowane przerwy w dostawie
energii elektrycznej 1 innych mediow, zapobiegajagc tym samym ewentualnym
wypadkom 1 narazeniu zdrowia 1 zycia wlasnych pracownikow i osob postronnych,

- prowadzi¢ roboty przy pomocy odpowiednio przeszkolonych i zapoznanych z

zagrozeniami pracownikow, przy uzyciu odpowiedniego sprzetu i maszyn,

sprawowac niezbedny nadzor nad poprawnoscia 1 bezpieczenstwem prowadzonych robot

w poblizu czynnych instalacji,

prowadzi¢ roboty w poblizu czynnych instalacji w taki sposob, aby nie miaty one
wpltywu na ich stan techniczny zaréwno w trakcie, jak 1 po ukonczeniu prac
budowlanych na terenie budowy,

w przypadku koniecznosci odstoni¢cia (odkopania) czynnych instalacji zapewnic

stosowne zabezpieczenia i nadzor .

9. Poniewaz roboty beda wykonywane na terenie obiektu uzytkowanego , aby nie zaktocac
dziatalnosci nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ prowadzenia czgsci robot w godzinach
nocnych oraz w dni wolne od pracy.

VVVYVYVY
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

Wszelkie zanieczyszczenia droég wewnetrznych Szpitala oraz drég publicznych
Wykonawca bedzie usuwal na biezgco 1 na wlasny koszt. Niedopuszczalny jest wyjazd
pojazdéw bez czyszczenia i mycia kot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu wewnetrznego i publicznego bez
zaktocen przez pojazdy budowy oraz utrzymania istniejagcych obiektow (jezdnie, ciagi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji robdt az do ich zakonczenia i odbioru. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wliczony w cen¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt.53.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla 0s6b postronnych wykopy
nalezy ogrodzi¢ barierkami i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Z uwagi na fakt prowadzenia robot na terenie zamknigtym o duzym natezeniu ruchu
pieszych, na chodnikach oraz ciggach komunikacyjnych dla pieszych nalezy ustawié
mostki przejsciowe zaopatrzone w porecze.

Przed przystgpieniem do robot w pasie drég wewnetrznych Szpitala zostanie
sporzadzony protokot przekazania terenu poparty dokumentacjg fotograficzng stanu
nawierzchni.

Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni drog, placoéw, chodnikow oraz
oznakowan po wykonywanych robotach, stan ich nie moze by¢ gorszy, jak przed
przystapieniem do robdt. Przed przystgpieniem do robdt odtworzeniowych nawierzchni
nalezy wykona¢ odpowiednie zageszczenie gruntu. Odtworzenie nawierzchni bedzie
podlegato odbiorowi z udzialem Zamawiajacego.

Wszystkie prace zwigzane z realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
nalezy wykona¢ zgodnie z wiedzg techniczng, instrukcjami producentoéw, warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t dla poszczegdlnych branz, polskimi normami,
przepisami BHP oraz ustawa Prawo Budowlane, pod $cistym nadzorem 1 kierownictwem
0sOb uprawnionych.

Organizacja robdt winna by¢ szczegétowo opisana w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” (plan BIOZ), ktoérego opracowanie nalezy do obowiazkow Kierownika Budowy.
Opracowany plan BIOZ Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu najpozniej w dniu
przekazania placu budowy.

Rysunki 1 cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupeiniajagcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
opisie winny by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu.

W przypadku rozbieznosci jakiegokolwiek elementu dokumentacji branzowej podczas
realizacji inwestycji nalezy zglosi¢ Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
rozstrzygnigcia problemu w ramach nadzoru autorskiego. Jakiekolwiek zmiany projektu
wykonawczego wymagaja uzgodnien z Projektantem.

Wykonawca realizowat begdzie peten zakres robdt okreslony w projekcie wykonawczym.
Wykonawca realizowat begdzie zakres robot zgodnie z przedmiarem robot, na podstawie
ktorego ztozyt oferte.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry zostanie
przekazany w trakcie przekazania placu budowy.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej, pomiaréw 1 uzgodnien lezy w gestii
Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje osobami posiadajagcymi odpowiednie uprawnienia
budowlane w zakresie robdt przewidzianych w przedmiocie zamoOwienia. Osoby te
posiadajg aktualny wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
Dokumenty poswiadczajace odpowiednie uprawnienia i przynalezno$¢ do izb zostang
przekazane Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.
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25. Wszystkie osoby prowadzace prace w bezposrednim sgsiedztwie czynnych kabli
1 urzadzen elektrycznych winny posiada¢ aktualne §wiadectwa kwalifikacyjne ,,E”, a
ponadto minimum jedna osoba - $wiadectwo kwalifikacyjne ,D”. Swiadectwa
kwalifikacyjne, o ktorych mowa wyzej zostang przekazane Zamawiajagcemu w dniu
przekazania placu budowy.

26. Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z warunkami prowadzonego
postepowania, z obowigzujagcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz z nalezyta starannoscia w ich wykonywaniu,
bezpieczenstwem, dobrg jakoscig 1 wiasciwa organizacja, pod S$cistym nadzorem i
kierownictwem 0so6b uprawnionych. Technologia wbudowania materialéw 1 wyrobow
powinna by¢ zgodna z wymogami producenta oraz dokumentacjg i1 wilasciwymi
przepisami.

27. Najpozniej do 7 dni przed podpisaniem umowy, w celu weryfikacji, Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram robot budowlanych (czasowo-
IZECZOWY).

28. W przypadku, gdy Wykonawca po 3-ech pisemnych wezwaniach Zamawiajacego nie
dokona zgtoszonych przez Zamawiajacego korekt w opracowanym harmonogramie, umowa
moze zosta¢ nie podpisana z winy Wykonawcy.

29. Po podpisaniu umowy, w miar¢ potrzeb oraz postepu robdt, Wykonawca jest
zobowigzany do aktualizacji harmonogramu w porozumieniu z Zamawiajacym.
Jednoczes$nie Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjety
harmonogram realizacji zadania na kazdym etapie inwestycji. Aktualizacja
harmonogramu nie wymaga aneksowania umowy.

30. W czasie wykonywania robdt Wykonawca zorganizuje miejsce budowy wiasnym
staraniem 1 na wlasny koszt oraz podejmie wszelkie srodki niezbgdne dla ochrony robot,
bedzie utrzymywat biezacy porzadek na miejscu prac budowlanych.

31. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania odpowiedniego ubioru identyfikujacego
Wykonawce.

32. Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzg¢tu i maszyn, ktore gwarantujg wtasciwag
1 bezpieczng realizacje robot. Do obstlugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje 1 staz pracy.

33. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone r¢cznie na podstawie dostgpnych projektow,
dokumentacji geodezyjnej lub po wykonaniu probnych wykopow okreslajacych potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych si¢ znalez¢ w zasiggu wykonywania tych
robot.

34. W poblizu istniejagcych 1 wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, jak réwniez
zinwentaryzowanych podczas wykonywania robdt, prace ziemne nalezy wykonywac
rgcznie zachowujgc szczego6lng ostrozno$¢ poprzez stosowanie Srodkéw ochrony
osobistej adekwatnie do wystepujacych warunkéw (rekawice, potbuty dielektryczne).

35. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego i1 bedzie odpowiedzialny za wszystkie
szkody powstale w wyniku pozaru, ktéry mogiby powsta¢ w okresie realizacji robot lub
zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéw. Na terenie budowy
nalezy zapewni¢ odpowiedni sprz¢t przeciwpozarowy.

36. W celu prawidlowe] koordynacji robot 1 zgodnosci ich realizacji z harmonogramem |,
Zamawiajacy organizowat bedzie narady koordynacyjne budowy w odstepach 7- dniowych
z ktorych sporzadzane beda protokoty wraz z lista obecnosci os6b w niej uczestniczacych.

37. Do wykonania robot bedacych przedmiotem zamoéwienia nalezy uzy¢ materiatow i
wyrobow, ktore nadajg si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883),
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38.

39.

40.

41.

42.

43

44

45

wskazanych w dokumentacji lub rownowaznych (zapewniajacych parametry techniczne,
jakosciowe 1 uzytkowe nie gorsze niz okreSlono w dokumentacji), posiadajacych
wymagane certyfikaty, atesty 1 aprobaty techniczne, spetniajacych wymogi Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. UWAGA : Zamiana materialow i
wyrobow na rownowazne powinna by¢ zgltoszona Zamawiajgcemu przed przystgpieniem
do prac wraz z kosztorysem roznicowym. Zamiana powinna by¢ zaopiniowana przez
autora projektu i branzowego Inspektora Nadzoru .

Zamienne rozwigzania: materialowe/estetyczne/kolorystyczne/techniczne oraz opisane w
projekcie jako ,,do uzgodnienia/konsultacji z Architektem 1 Zamawiajagcym” muszg by¢
bezwzglednie zatwierdzane przed realizacja przez Projektanta i Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiatlow
uzyska¢ od Zamawiajacego akceptacje zastosowania tych materiatow przedktadajac
probki oraz dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo odmowy akceptacji materiatow w przypadku uzasadnionych watpliwosci co
do zrodla ich uzyskania, ich jakos$ci, trwalosci, funkcjonalnos$ci, estetyki lub renomy
producenta.

Przy realizacji zadania Wykonawca zastosuje materialy dopuszczalne do obrotu i
stosowania w obiektach uzyteczno$ci publicznej oraz pelnowartosciowe t.
wyprodukowane w I gat.

Od Wykonawcy wymagac si¢ bedzie przedstawienia wymaganych atestow, certyfikatow
oraz deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi na
zastosowane materiaty, urzadzenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng
1 specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz informacjami
zawartymi w SIWZ.
. Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykona-
wcza. Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:
zaktualizowany - po wykonaniu robot - projekt wykonawczy,
inwentaryzacj¢ geodezyjng — powykonawcza (mapa trasy kablowej w skali 1:500) z
informacja o zastosowanych przepustach
protokoty z dokonanych pomiaréw uziemien, rezystancji izolacji przewodow 1 kabli,
protokoty z pomiaréw okablowania BMS
protoko6t z uruchomienia systemu BMS
komplet $wiadectw jakos$ci, atestow oraz kart gwarancyjnych materialdéw 1 aparatow
dostarczonych przez Wykonawce robot wraz ze wskazaniem producentow, dostawcow i
lokalnych stuzb naprawczych;
g. instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urzadzen,
h. protokot odbioru technicznego
1. o$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg techniczng i obowigzujagcymi przepisami,
protokot przeszkolenia personelu obstugi ,
k. bezterminowg licencj¢ na oprogramowanie systemu BMS

wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czeSci zamiennych przekazywanych
Zamawiajacemu.
Dokumentacj¢ powykonawczg nalezy dostarczy¢ w formie papierowej (2 egzemplarze)
oraz w zakresie inwentaryzacji geodezyjnej, o ktorej mowa w pkt.b w formie
elektroniczne;.

o ®

e o

—.

—

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekazac plac budowy w terminie do 30 dni po podpisaniu

umowy.

. Realizacja przedmiotu zamdwienia nastagpi w dwoch etapach:
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50.

51.

52.

53.

» 1 etap obejmujacy: budowe i przebudowe linii kablowych, utozenie rur dla potrzeb
systemu BMS oraz zabudowe zestawOw przylaczeniowych — termin realizacji do 4
miesi¢gcy od dnia przekazania placu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru
czesciowego robot budowlanych,

» II etap obejmujacy: wykonanie i uruchomienie systemu BMS — rozpoczecie realizacji
I etapu nastagpi do 30 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego faxem lub
mailem pisemnego wezwania Wykonawcy. Pisemne wezwanie Zamawiajgcego nastapi
nie pozniej niz do dnia 31.12.2016r. Termin realizacji II etapu - do 2 miesiecy od dnia
rozpoczecia realizacji II etapu do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy wraz z niezbednymi odbiorami.

Za datg¢ wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania przez Zamawiajacego
oraz przez Wykonawce protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajacego wykonanego przedmiotu
umowy bedzie komisyjny protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy podpisany
przez Zamawiajacego oraz przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest realizowac roboty budowlane w taki sposob, aby dotrzymac
terminoéw realizacji wynikajacych z umowy, w tym termindéw zakonczenia poszczegdlnych
etapow robot budowlanych zgodnie z ramowym Harmonogramem robot budowlanych
oraz zobligowany jest natychmiast poinformowaé¢ Zamawiajgcego o Wwystgpieniu
jakichkolwiek okolicznosci skutkujacych lub mogacych skutkowac op6znieniem.
Gdy Zamawiajacy uzna, ze dotrzymanie okreslonego w umowie terminu zakonczenia
przedmiotu umowy jest zagrozone moze on wezwaé¢ Wykonawce do niezwlocznego
podjecia na jego koszt wszelkich niezbednych, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
dziatan majacych na celu przyspieszenie postepu robot. Jezeli Wykonawca nie podejmie
stosownych dziatan w terminie 14 dni od daty powiadomienia lub gdy podjete dziatania
okazg si¢ nieskuteczne Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 15 dni od
powzigcia przez Zamawiajgcego wiedzy o tych okolicznos$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od

odpowiedzialnosci cywilnej w wysokos$ci nie nizszej niz laczne wynagrodzenie brutto

Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt.53

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ubezpieczenie przez caly okres realizacji

przedmiotu umowy. W przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin

zakonczenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ , nie
pozniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia kopi¢ dowodu jego
przedtuzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedluzenia
ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy. Zamawiajagcemu przystuguje
prawo potracenia poniesionych kosztow z tytulu ubezpieczenia z wynagrodzenia

Wykonawcy.

W umowie zostanie zawarty zapis dotyczacy zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy. W sytuacji zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy na Wykonawcy

spoczywa obowigzek przedluzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w

wysokosci :
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54.

55.

56.

57.

58.

59.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt.53 obejmuje kompleksowe wykonanie catosci
robot budowlanych, jak réwniez wszelkich robot i czynno$ci warunkujacych odbior
koncowy przedmiotu umowy, wtaczajac w to proby, sprawdzenia, szkolenia itp.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt.53 ustalone bedzie kosztorysem powykonawczym
na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilosci
faktycznie wykonanych robdt potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Stawki cen
jednostkowych podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym nie ulegng zmianie w
ciggu realizacji umowy.
Kosztorys powykonawczy bedzie uwzgledniat sktadniki kalkulacyjne za poszczegodlne
roboty — z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Roboty wycenione przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, lecz nie wykonane — nie
podlegaja zaptacie. W takim przypadku podstawg rozliczenia bedzie kosztorys
powykonawczy.
W przypadku wystgpienia rob6t zamiennych, o ktérych mowa w pkt.144 k) rozliczenie
nastagpi na podstawie kosztorysow roznicowych sporzadzonych przez Wykonawce,
zatwierdzonych przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) z zastosowaniem czynnikow
produkcji (R,M,S,Ko0,Z) na podstawie ktorych zostat sporzadzony kosztorys ofertowy
opracowany przez Wykonawce do umowy podstawowej, gdy nie bedzie mozliwe
rozliczenie danej roboty w oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujace ceny
czynnikdéw produkcji (M,S) zostang przyjete z informatora Sekocenbudu (jako $rednie) dla
kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt. Podstawg do okreslenia naktadow
rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysie ofertowym w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach odpowiednie KNR zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Kosztorys réznicowy, o ktérym mowa wyze] nalezy wykona¢ poprzez
wyliczenie ceny roboty pierwotnej, dalej wyliczenie ceny roboty zamiennej i kolejno
wyliczenie rdznicy pomiedzy tymi cenami
Wszelkie inne rodzaje robdt niz ujete w przedmiarze robot oraz zwickszone w
poréwnaniu z przedmiarem robot ilosci robot (tzw. konieczne roboty dodatkowe ), a
konieczne do wykonania 1 oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy
okreslonego w pkt.1 moga by¢ wykonane na podstawie protokotow koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, Projektanta, 1 zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Rozliczenie wszelkich innych robdt niz ujetych w  projekcie
wykonawczym oraz STWiOR tj. robdt dodatkowych oraz innych kosztéw koniecznych do
wykonani 1 oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy w oparciu o
nastepujace zatozenia :

a) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysow ofertowych, a ilosci
wykonanych robot na podstawie obmiarow,

b) w przypadku, gdy wystapig roboty na ktore nie okreslono w kosztorysie ofertowym
cen jednostkowych tzn. takie ktoérych nie mozna rozliczy¢, jak w pkt. a) niniejszego
ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane begda
W oparciu o nast¢pujace zatozenia :

1. Ceny czynnikéw produkcji (M+R+S,Ko+Z) zostang przyjete z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegdtowej wg przyjetych
w kosztorysie ofertowym.

2. W przypadku , gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
pkt.1, brakujace ceny czynnikdw zostang przyjete wg informatora Sekocenbud -
jako $rednie dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot.

3. Podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku odpowiednie
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pozycje KNR. W przypadku braku pozycji w KNR =zastosowane zostang
odpowiednie KNR zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru .
Roboty, o ktorych mowa w pkt.59 musza by¢ zaakceptowane w protokole koniecznosci
przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) i Projektanta.
Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt.53 nastepowac bedzie w trybie ptatnosci
czesciowych w dwoch czesciach tj.:

- pierwsza czg¢$¢ - na podstawie faktury cze¢sciowej — do 80% wartosci przedmiotu
umowy o ktorej mowa w pkt.53, wystawiona po zakonczeniu I etapu robot
przewidzianych umowa 1 podpisaniu protokotu odbioru czesciowego robot
budowlanych, a potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

- druga czg$¢ - na podstawie faktury koncowej - do wystawienia ktorej podstawe
bedzie stanowit zatwierdzony kosztorys powykonawczy na pozostalg nalezng kwote
wynikajacg z roéznicy kwoty ustalonej kosztorysem powykonawczym i1 kwoty
zaptaconej na podstawie faktury czesciowej, pod warunkiem, i1z wszyscy
Podwykonawcy zostali zaspokojeni w catos$ci lub pomniejszonej o kwote nalezng
Podwykonawcom oraz protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy

Platno$¢ czesciowa oraz platnos¢ na podstawie faktury koncowej beda regulowane
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie
......... dni (nie krotszym niz 30 dni) od daty wystawienia faktury Zamawiajacemu .
Faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zrealizowaniu catosci robot
budowlanych, dopehieniu wszelkich formalno$ci zgodnie z niniejszag umowa, po
dokonaniu odbioru koncowego robdt budowlanych oraz po podpisaniu protokotu
koncowego przedmiotu umowy, podstawe do sporzadzenia faktury koncowej bedzie
stanowit kosztorys powykonawczy.

Do faktury Wykonawca begdzie mial obowigzek dotaczy¢ oswiadczenia Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow (wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik Nr 12 do SIWZ), iz
zostali oni zaspokojeni w calo$ci 1 w terminie z tytutu zrealizowania robdt objetych
zafakturowanym zakresem. W miejsce o§wiadczen, o ktorych mowa w zdaniu powyzszym
Wykonawca winien ztozy¢ oswiadczenie, aby Zamawiajacy dokonat ptatnosci
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow wg proporcji
okreslonych migdzy Inspektorem Nadzoru a Wykonawcg .

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.143¢ ustawy Prawo zamowien publicznych
Wynagrodzenie okreslone w pkt.53 dotyczy catosci przedmiotu umowy wraz z wszelkimi
kosztami zwigzanymi z odbiorem robdt, wiaczajac w to proby, sprawdzenia, szkolenia itp.

Strony ustalajg, ze realizacja robot nastepowaé bedzie zgodnie z zatwierdzonym

harmonogramem czasowo-rzeczowym.
W trakcie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany bedzie m.in. do:

1. Zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi skutkami.

2. Zabezpieczenia placu budowy, a takze wlasciwych warunkoéw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

3. Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod, sktadowania materiatow 1
sprz¢tu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku oraz do usuwania na biezgco
zbgdnych materiatow, odpadow 1 $mieci.

4. Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego.
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5. Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt 1 przekazania go
Zamawiajgcemu

6. Odtworzenia nawierzchni drég, placow, chodnikow oraz oznakowan po
wykonywanych robotach, stan ich nie moze by¢ gorszy, jak przed przystgpieniem do
robot. Przed przystgpieniem do robot odtworzeniowych nawierzchni nalezy wykonac
odpowiednie zageszczenie gruntu. Odtworzenie nawierzchni bedzie podlegato
odbiorowi z udziatem Zamawiajgcego

69. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

70. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) informowania Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych i
zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania, celem
zajecia stanowiska,

b) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach bedzie
zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania
robdt, a nastgpnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego na koszt Wykonawcy.

71. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamoOwienie we wlasnym zakresie,
z zastrzezeniem zapisOw ujetych w pkt.72-87.

72. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, sktada Zamawiajacemu projekt takiej umowy zawierajacy co najmniej
nastepujace uregulowania:

a) zakres zamoOwienia powierzonego do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,

b) termin realizacji,

¢) obowigzki generalnego Wykonawcy,

d) obowiazki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

e) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,

g) umowne warunki odstagpienia od umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie w umowie o podwykonawstwo zapisu
stwierdzajacego, ze wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze zostac¢
lub bedzie potrgcona z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

73. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajagcego 1 Wykonawcy. Do projektu umowy o podwykonawstwo
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dotagcza Zamawiajagcemu zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

74. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo wnosi
aprobate lub zglosi pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu umowy, jezeli
projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w pkt.72 lub jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni
umowa nie moze by¢ zawarta .

75. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia.

76. Zamawiajacy w terminie 3 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w pkt.75 zglasza do niej pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia wymagan
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78.

79.

80.
81.

82.

83.

84.

85

86.

87.

88.

okreslonych w pkt.72 lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconych robot budowlanych.

W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajagcego pisemnego sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo w terminie o ktérym mowa w pkt.76 uznaje si¢ , iz umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego .

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z
wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy
okreslonej w pkt.53. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
okreslony w umowie, o ktorej mowa w pkt.78 jest dluzszy niz 30 dni od dostarczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi, Zamawiajacy poinformuje o
tym Wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w pkt.109 g).

Przepisy pkt.72-79 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu
wykazania spetlnienia warunkow udzialu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art.22 ust.1
ustawy Pzp, Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sktada
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace, iz proponowany Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speilnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w SIWZ.

Warunki dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okresla art.
143c ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wlasne.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze w trakcie realizacji
inwestycji korzysta¢ z pracy lub §wiadczenia ustug oséb innych niz zatrudnione u niego w
ramach uméw o prace lub cywilnoprawnych lub zgloszonych Podwykonawcéw. Na
zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ dokumenty
swiadczace o stosunku prawnym istniejgcym miedzy Wykonawcg, a osobg wykonujaca
jakiekolwiek prace przy realizacji inwestycji.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktoére

wykonuje przy pomocy podwykonawcow 1 przyjmuje wobec nich funkcje¢ koordynacyjna.
Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami ustalenie takiego zakresu i okresu
odpowiedzialno$ci za wady, w tym z tytulu rekojmi i gwarancji, aby nie byty one inne od
okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z
wymogami projektu 1 sztukg budowlana.
Wykonawca udziela gwaranc;ji :

> na wykonane roboty budowlane i zastosowane materialy ................ miesiecy

(minimum 36 miesigcy) od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy,
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> na zainstalowane urzadzenia ............... miesi¢gcy (minimum 24 — miesigce) od
dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewni gwarancje wiasciwego funkcjonowania urzadzen, ktore dostarczyt i
zainstalowal. Wszystkie dostarczone urzadzenia beda nowe i bedg posiada¢ gwarancje.
Gwarancja ta bedzie obejmowa¢ wszystkie wady, zarowno zauwazalne, jak 1 ukryte,
zastosowanych materiatow, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa, jak i
dobrego funkcjonowania instalacji, zar6wno jako catosci, jak 1 poszczegolnych czesci
sktadowych. Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu instrukcje konserwacji,
napraw 1 obstugi instalacji, wyrobow oraz urzadzen przez niego dostarczanych oraz
przeszkoli w tym zakresie wskazanych pracownikow Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynno$ci odbioru koncowego i ujawnione w
okresie gwarancyjnym. Okresy gwarancji i r¢kojmi sg jednakowe.
W okresie gwarancyjnym Zamawiajagcy ma prawo realizowa¢ uprawnienia z tytulu
rekojmi, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Okres rekojmi 1 gwarancji biegnie dla calego przedmiotu umowy od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca ma obowigzek usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych w okresie r¢gkojmi i

gwarancji w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajacego, z
zastrzezeniem, ze z uwagi na przyczyny obiektywne np.: koniecznos$¢ sprowadzenia
podzespoldw 1 czesci z zagranicy, termin usuni¢cia wad 1 usterek moze zosta¢ wydtuzony
przez Zamawiajacego w porozumieniu z Wykonawca, a w uzasadnionych przypadkach
skrécony w porozumieniu z Wykonawca.

W przypadku nie usuni¢cia wad 1 usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego moze on, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z przepiséw o rekojmi 1 gwarancji, zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy bez potrzeby uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien
sadowych do zastgpczego usuni¢cia wady lub usterki z zachowaniem prawa do naliczenia
Wykonawcy kary umowne;j, o ktérej mowa w pkt.109 c¢). Obowigzek usunigcia wady lub
usterki lub poniesienia kosztéw wykonania zastepczego obcigza Wykonawce niezaleznie
od wysokosci zwigzanych z tym kosztow. Przed zleceniem usuni¢cia wad lub usterek
osobie trzeciej, Zamawiajacy zobowigzany jest do wezwania Wykonawcy na pismie do
przystapienia do usuwania wad lub usterek, wyznaczajac mu dodatkowy termin nie
dtuzszy niz 7 dni. Usunigcie wad 1 usterek przez osoby trzecie nie powoduje utraty przez
Zamawiajacego uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania
zaistniatych wad.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji 1 r¢kojmi za
wady powstale na skutek wad rozwigzan projektowych oraz za wady robot budowlanych
powstale na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowe;.

Wykonawca oswiadcza, ze jest jedynym zobowigzanym do wykonania zobowigzan z
tytulu gwarancji jakosci 1 rekojmi, w tym rdéwniez za prace wykonane przez
podwykonawcow.

Zamawiajacy z tytulu gwarancji jakosci 1 rekojmi moze zada¢ usunigcia wady lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli ujawnita si¢ ona w czasie trwania gwarancji i
rekojmi. Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnych od
wad lub dokonania naprawy.

Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnych od wad lub
dokonania naprawy gdy czas ich wytaczenia z eksploatacji trwa powyzej 7 dni roboczych
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100.0Okres rekojmi 1 gwarancji biegnie dla calego przedmiotu umowy od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy .

101.Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady.

102.W ramach uprawnien z rekojmi za wady Zamawiajacemu przystuguje wedtug wiasnego
wyboru prawo do :

a) Zadania wymiany przez Wykonawce wadliwego elementu, podzespohi, modutu,
zespotu na nowy wolny od wad o tozsamych parametrach, na wylaczny koszt
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

b) Zadania usuniecia wady na wylaczny koszt Wykonawcy i w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego,

¢) Zadania od Wykonawcy demontazu i ponownego zamontowania wadliwego elementu
podzespotu modutu ,zespotu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunigciu
wady, na wylagczny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

d) Powierzenia usuni¢cia wad lub dostarczenia wadliwego elementu, podzespotu,
modutu , zespotu wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom trzecim ,

e) Zadania obnizenia wynagrodzenia,

f) Odstgpienia od umowy, co traktowane bedzie jako okoliczno$¢ obcigzajaca
Wykonawce, w terminie 20 od dnia powzigcia wiedzy przez Zamawiajagcego o
okolicznosci stanowigcej podstawe do odstgpienia od umowy.

103.W ramach uprawnien wynikajacych z udzielonych gwarancji Zamawiajagcemu przystuguja
te same uprawnienia co z tytulu rekojmi za wady oraz uprawnienia do zadania naprawy
Ww terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i na wlasny koszt Wykonawcy.
104.Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.
105.Wykonawca $wiadczyl bedzie wliczone w ceng oferty ustugi serwisowe zamontowanych
wyrobow 1 urzadzen w okresie trwania gwarancji obejmujgce biezaca konserwacje oraz
usuwanie zgloszonych wusterek 1 nieprawidlowosci w ich dzialaniu. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ dostep do ustug serwisowych na terenie Zamawiajacego
(wskaza¢ 1 zawrze¢ stosowng umowe z podmiotem, ktéry bedzie §wiadczy¢ tego typu
ustugi w okresie gwarancji na rzecz Zamawiajacego).
106.Wykonawca przeprowadzat bedzie na wtasny koszt przeglady okresowe w terminach i na
zasadach okreslonych przez producentéw w warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji
techniczno — ruchowej dla urzadzen w okresie udzielonej gwarancji.
107.Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy,
ktore zleci swoim podwykonawcom.
108.Wykonawca zobowigzuje si¢ do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wilasny koszt,
wszystkich czesci lub elementéw uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji i
rekojmi.
109.Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci:
a) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy o ktorym mowa w pkt.53,
b) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt.53
¢) w przypadku opdznienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych:
- przy odbiorze robdt budowlanych 0,2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o
ktorym mowa w pkt.53, za kazdy dzien opdznienia liczony od upltywu terminu
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111.

112.

113.

114.

115.

wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze
nieprawidlowosci,

- w okresie rekojmi 1 gwarancji 0,2 % wynagrodzenia brutto zaptaconego
Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt.53, za kazdy dzien opdznienia liczony od
uplywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wady,
usterki.

d) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy o ktorym mowa w pkt.53, za kazdy dzien
opOznienia.

e) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o
ktorej mowa w pkt.72 lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy ,0 ktérym mowa w pkt.53,

f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii uméw o
podwykonawstwo, o ktorych mowa w pkt.75 1 pkt.78 lub zmiany tych umow — w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o ktorym mowa w pkt.53 za
kazdy dzien opdznienia

g) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o
ktorym mowa w pkt.79 — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o
ktorym mowa w pkt.53 .

h) w przypadku opdznienia w usunigciu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi i
gwarancji lub nie dokonania w terminie przegladow serwisowych 0,2 %
wynagrodzenia zaptaconego Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt.53, za kazdy
dzien opoznienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usunigcie usterki,

1) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy nie zgloszonego 1 nie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego — w wysokosci 10 000 zt. za kazdy
wymieniony wyzej przypadek.

Wykonawca o$§wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujace;j
mu naleznosci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego
przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

Strony ustalajg, ze data podpisania protokolu odbioru koncowego roboét (przedmiotu
umowy) przez Zamawiajacego jest datg zakonczenia realizacji robot (przedmiotu
zamoOwienia). Protokél odbioru koncowego przedmiotu umowy stanowi¢ bedzie
podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiordw:

> odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

> odbiory czesciowe,

> odbidr koncowy robot budowlanych,

> odbidr koncowy przedmiotu umowy,

> odbidr po usunigciu usterek w okresie gwarancji

Obowigzek powiadomienia uczestnikow odbiorow 1 sporzadzenia protokotow odbiorow
cigzy na Zamawiajacym.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych,
czesciowych, odbioru koncowego robot budowlanych 1 przedmiotu umowy wpisem do
Dziennika Budowy, a ponadto odbioru koncowego robdt budowlanych i przedmiotu
umowy odrebnym pismem do Zamawiajacego.
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116. Na dzien zgtoszenia do odbioru koncowego catosci robot budowlanych Wykonawca

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

zobowigzany jest przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia n/w dokumenty,
ktore beda stanowi¢ podstawe rozpisania odbioru:
> protokoly odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materialy, aprobaty
techniczne,
> dokumentacje¢ powykonawcza obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy i
Inspektora nadzoru oraz nadzor autorski,
> Dziennik Budowy,
> kosztorys powykonawczy,
> os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym 1 warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami,
> protokoly badan 1 sprawdzen,
> ksigzke obmiarow.
Odbiér koncowy robot budowlanych zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w
terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.
Osiggniecie gotowosci do odbioru zatwierdza Inspektor Nadzoru.
O osiggnieciu gotowosci odbioru koncowego robdt budowlanych Wykonawca jest
zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie oraz wpisem do Dziennika
Budowy.
W odbiorach uczestnicza przedstawiciele: Zamawiajgcego (powolana komisja),
Wykonawca, Inspektor (inspektorzy) Nadzoru Inwestorskiego oraz instytucji
przewidzianych prawem.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru robot budowlanych zostanie stwierdzone, ze przedmiot
nie osiggnat peinej gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub nie
skompletowania dokumentow, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do momentu
osiggniecia  gotowosci, wyznaczajagc dodatkowy termin usuni¢cia wad i
przeprowadzenia kolejnego odbioru.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru robdt budowlanych zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:
> jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad,
> jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to — gdy nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢
wynagrodzenie, a gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie, to Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot odbioru koncowego robot budowlanych,
zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym roéwniez terminy
wyznaczone do usuni¢cia wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbior robdt budowlanych uprzednio ustalonych
jako wadliwe.
Z czynnosci odbioru przedmiotu umowy bedzie spisany protokét odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru przedmiotu umowy na
pismie.
Odbiér przedmiotu umowy zostanie dokonany przez Zamawiajacego w ciggu 7 dni od
daty zgloszenia na pismie przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Data odbioru
przedmiotu umowy jest ostateczng datg terminu realizacji przedmiotu zamowienia.
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127.

128.

129.

130.

131.

132.

Wszelkie roboty zanikajace i1 ulegajace zakryciu Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢
Zamawiajacemu do odbioru wpisem do Dziennika Budowy w terminie 2 dni roboczych
przed ich =zakryciem 2z uwzglednieniem postanowien Specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych. Odbiér tych robdt przez Zamawiajgcego
nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 2 dni od momentu zgloszenia przez Wykonawce.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia przez Zamawiajgcego o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie od umowy w
nastepujacych sytuacjach:

> w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

> w razie zwloki Wykonawcy w odbiorze placu budowy,

> gdy Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczal robot i1 nie kontynuuje
ich mimo wezwania przez Zamawiajacego na pismie,

> gdy Wykonawca zaniechal realizacji robot nieprzerwanie przez okres co najmniej 3
dni bez powiadomienia Zamawiajacego,

> w razie opoznia si¢ z wykonaniem robdt przez Wykonawce powyzej 14 dni w
stosunku do harmonogramu czasowo-rzeczowego.

> jezeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane wadliwie, niezgodnie z umowa,
dokumentacja oraz zasadami sztuki budowlanej 1 pomimo wezwania
Zamawiajacego nie zmienia sposobu realizacji umowy,

> jezeli Wykonawca opdzZnia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, Ze nie
jest prawdopodobne zeby zdotat je ukonczy¢ w terminie wskazanym w umowie,

> wystapia okolicznosci lezagce po stronie Wykonawcy uniemozliwiajace
zrealizowanie przedmiotu umowy,

> gdy Wykonawca opo6znia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy powyzej 10 dni w
stosunku do terminu okreslonego w umowie.

W przypadku odstapienia od umowy ktorejkolwiek ze stron umowy, Wykonawce
obcigzajg nast¢pujgce obowiazki:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdl inwentaryzacji robdt w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, po ktorej lezy przyczyna odstgpienia od umowy.

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw ($cisle zwigzanych z przedmiotem
umowy) 1 urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza,

e) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozor teren budowy,

f) Wynagrodzenie za zrealizowang cze$¢ przedmiotu umowy zostanie ustalone w
oparciu o stawki okreslone w kosztorysie ofertowym ,

Strony zobowiazuja si¢ do wzajemnego informowania we wlasciwym czasie o
zdarzeniach majacych istotne znaczenie dla realizacji niniejszej umowy.

Kazda ze stron wyznaczy swoich przedstawicieli upowaznionych do dzialania w ich
imieniu w zakresie rozwigzywania problemoéw, mogacych zaistnie¢ przy realizacji
niniejszej umowy.

Umowa zawiera¢ bedzie imi¢ i1 nazwisko Kierownika Budowy, innych o0sob z
kierownictwa w specjalnosci niezbednych do realizacji przedmiotu umowy oraz
Inspektora nadzoru.
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133.
134.

135.
136.
137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

Kierownik Budowy zobowigzany jest do codziennego pobytu na budowie.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290). Inspektor nie posiada
pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji niosacych skutki
finansowe wykraczajagce poza wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w umowie i
powodujacych jego zwiekszenie.
Nadzor autorski petni¢ bedzie Pan Jacek Jarmuta UPR Nr A-NB-7342/21/91.
Inspektorem Nadzoru ze strony Zamawiajgcego bedzie Pan .........................ooel .
Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemne] zgody Zamawiajacego przenies¢
wierzytelnos$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecia.
Wykonawca oraz jego personel zobowigzani sa do zachowania tajemnicy przez okres
trwania umowy oraz do dwoch lat po jej zakonczeniu. W zwigzku z tym zarowno
Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangazowany przez Wykonawce personel nie beda
przekazywac ani rozpowszechnia¢ osobom trzecim informacji uzyskanych w zwigzku z
wykonywaniem umowy chyba, ze uzyskaja na to uprzednig pisemng zgode
Zamawiajacego. Ponadto nie beda oni wykorzystywaé ze szkoda dla Zamawiajacego
zadnych przekazanych im informacji oraz wynikow opracowan, prob i badan
przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania tajemnicy w odniesieniu do wszelkich
informacji technicznych, handlowych i innych informacji, know-how oraz wszelkich
danych uzyskanych w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy (tj. niekopiowania,
niepowielania, niewykorzystywania danych udostepnionych na nosnikach papierowych
lub elektronicznych dla wtasnych celow oraz dla osiggnigcia jakichkolwiek korzysci
majatkowych lub osobistych, nieprzekazywania w formie ustnej ani elektronicznej
danych i1 informacji stronom 1 osobom trzecim, nieudostgpniania w jakiejkolwiek
formie, nawet do wgladu, dokumentow i1 danych posiadanych w zwiazku z realizowang
umowa, niezaleznie od rodzaju nos$nika, na ktérym sg przechowywane. Naruszenie
tajemnicy przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow w odniesieniu do wyzej
wymienionych danych 1 informacji stanowi¢ bedzie podstawe do poniesienia
odpowiedzialno$ci na zasadach okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa.
W  przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowien pkt.138 1 pkt.139
Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym i
prawo do odszkodowania w wysokosci poniesionej szkody.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mie¢ beda przepisy Prawa budowlanego,
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien
publicznych.
W przypadku rozwigzania umowy przed zakonczeniem robdt budowlanych Wykonawcy
przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie wylacznie za wykonane roboty budowlane w
proporcjonalnej wysokosci wykonanych robot budowlanych do catosci zamoéwienia.
Wszelkie zmiany 1 uzupetnienia umowy, pod rygorem niewaznosci, wymagaja formy
pisemne] w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Zmiany przewidziane w
umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce. Zmiany nie moga
wykracza¢ poza zakres $§wiadczenia okreslony w Specyfikacji Istotnych Warunkow
zamoOwienia.
Zmiany, o ktorych mowa w pkt.143 mogg dotyczyc¢:

a) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienia,

b) wykonania przedmiotu umowy w szczegdlnosci w sposob gwarantujacy lepsza

realizacj¢ umowy,
¢) zmiany wynagrodzenia spowodowanej sytuacjami, o ktorych mowa w pkt. 57, 58,
59, 144 lit.m.
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d) obnizenia wynagrodzenia,

€) zmiany nazwy zadania,

f) zmiany stawek podatku od towaréw i ustug,

g) zmian wynikajacych z przeksztatcen wiasnosciowych,

h) zmian organizacyjno-technicznych,

1) zmiany adresu,

j) materiatéw 1 wyroboéw zaoferowanych w ofercie, na zasadach okreslonych w
pkt.37,

k) konieczno$ci zastosowania robot zamiennych, przy czym jezeli zmiana taka
wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt, strona inicjujgca zmian¢ przedstawi propozycje
zawierajacg opis proponowanych zmian, kosztorys zamienny i niezbedne rysunki.
Jezeli strong inicjujaca jest Wykonawca propozycja taka wymaga zatwierdzenia
przed realizacjg przez Zamawiajgcego.

1) ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu robot w stosunku do zakresu umowy
(roboty zaniechane),

m) zmiany materialow 1 wyroboéw innych niz wymienione w pkt. j

n) wystagpienia niezaleznych od stron umowy zmian dotyczacych osob przewidzianych
do realizacji zamoéwienia. Zmiana tych os6b musi by¢ uzgodniona przez
Zamawiajacego, kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych o0s6b musza by¢, co
najmniej takie same, jakie byly wymagane na etapie postgpowania o zamowienie
publiczne;

0) zmiany Kierownika Budowy, innych 0sob z kierownictwa, Inspektora Nadzoru,

p) powierzenia przez Wykonawce wykonania robot budowlanych podwykonawcom,
mimo niewskazania w ofercie takiej czesci zamoOwienia do powierzenia
podwykonawcom, =z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcoéw
okreslonych w umowie,

q) wskazania przez Wykonawce innych zakresow podwykonawstwa niz
przedstawione w ofercie, z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcéw
okreslonych w umowie,

r) zrezygnowania przez Wykonawce z podwykonawstwa,

s) zmiany podwykonawcy dokonanej przez Wykonawce, z zachowaniem zasad
dotyczacych podwykonawcow okreslonych w umowie,

t) zmiany podmiotow trzecich na zasobach ktérych Wykonawca opierat si¢ wykazujac
spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu, pod warunkiem, ze nowy podmiot
wykaze spelnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie
postepowania o zamoéwienie publiczne dotychczasowy podmiot.

145. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w pkt.144 jest ztozenie wniosku przez

146.

a)

©)
d)

e)

stron¢ inicjujgcg zmiang zawierajacego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany z
wylaczeniem zmian, o ktorych mowa w pkt.144 p), q), 1), s).
Zmiany, o ktorych mowa w pkt.144 moga zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sg
nizej wymienione okolicznosci:
zmiana obowigzujacych przepisow,
obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,
poprawa wartosci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,
podniesienie wydajnos$ci urzadzen,
niedostepnos¢ na rynku materiatbw wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow,
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uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia
proponowane przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajacego,

aktualizacja rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

ograniczenie przez Zamawiajacego w uzgodnieniu z Wykonawcg zakresu robdt w
stosunku do =zakresu umowy (roboty zaniechane), w przypadku zaistnienia
okolicznosci wynikajacych z technologii lub funkcjonalnosci przedmiotu umowy lub
na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy,
podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

koniecznos$¢ zaniechania czesci zakresu przedmiotu umowy, o ktorej mowa w pkt.1,2.
zaistnienie wyjatkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z ich technologia 1 warunkami technicznymi
zapewniajacymi wiasciwg jako$¢ wykonania,

m) wystgpienie konieczno$ci wykonania zaméwienia dodatkowego, w rozumieniu art.67

n)
0)
p)

Q)

t)

w
v)

ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktérego realizacja bedzie miata
wplyw na termin wykonania robdt objetych niniejszg umowa,

wstrzymanie robdt przez wilasciwe organy administracji publicznej na podstawie
przepisow Prawa budowlanego,

konieczno$¢ wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robdt z przyczyn
niezaleznych od obu stron,

niedotrzymanie przez Zamawiajacego warunkéw umowy: opoOznienia, utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkody dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia - odpowiednio udokumentowana -
wynika z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

zmiany w obowigzujacych przepisach prawnych majacych wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia,

nastepstwo dziatania organéw administracji lub innych podmiotoéw, zwigzane z
przekroczeniem obowigzujacych terminéw wydawania lub odmowy wydawania
decyzji, zezwolen, uzgodnien,

inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢ prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgca brakiem mozliwos$ci nalezytego wykonania umowy w terminie umownym,
zgodnie z SIWZ,

zdarzenia losowe m.in. Smier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, niewywigzywanie si¢
z obowiazkow wynikajacych z umowy oraz inne wazne przyczyny,

wystapienie sity wyzszej majacej istotny wptyw na realizacje przedmiotu umowy.

147. Ewentualne spory rozstrzyga¢ bedzie sad witasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibg

Zamawiajacego.

XVII. ZALACZNIKI DO SIWZ

PN R DD =

Formularz Ofertowy — Zatacznik nr 1

Druk o$wiadczen - Zatacznik nr 2

Druk o$wiadczen - Zatacznik nr 2A

Druk o$wiadczen - Zafacznik nr 3

Druk o$wiadczen - Zatacznik nr 3A

Druk o$wiadczen - Zatacznik nr 4

Wykaz wykonanych rob6t budowlanych — Zalacznik Nr 5

Wykaz o0sob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia — Zalacznik Nr 6
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10.
11.
12.
13.
14.

Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej - Zatgcznik Nr 7

Projekt wykonawczy - Zatacznik Nr 8

Przedmiar robot - Zatgcznik Nr 9

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - Zatgcznik Nr 10
Projekt budowlany - Zatacznik Nr 11

Oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego
wynagrodzenia - Zatgcznik Nr 12

XVIIL. ODBIOR SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacje mozna odebra¢ na wniosek: w siedzibie Zamawiajacego (pokoj nr 11 —
budynek Dyrekcji, ul. Szpitalna 13) lub Zamawiajacy przesle ja poczta.
Cena formularza wynosi: 10 zt. Ptatnos$¢ za specyfikacje: gotowka lub przelew.

Tarnow, 2016-06-24
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