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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Budowa windy zewnętrznej przy budynku szpitalnym tzw. Pawilonie zabiegowym wraz z przebudową 
otworów w ścianie i niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 137/3, obręb 164 dla 
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Roboty budowlane wykonane będą na podstawie przedmiaru robót i projektu wykonawczego. 

1.2.1. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę: 

- Wykopy pod fundamenty 
- Odwiezienie ziemi z wykopów na odkład 
- Zasypanie wykopów ziemią wcześniej zmagazynowaną 
- Rozplantowanie ziemi  

1.2.2. Roboty w zakresie robót budowlanych 

Roboty rozbiórkowe  
- wyburzenie fragmentu ścianki żelbetowej o wysokości h=45cm (h=55cm od stropu) poniżej parapetu okna  
  zachodniego na I i II piętrze 
- demontaż 2 okien aluminiowych 
- demontaż 2 glifów okiennych z blachy na elewacji budynku Pawilonu Zabiegowego 
- demontaż kilku paneli elewacyjnych ceramicznych poniżej parapetu 2 okien oraz docięcie kilku paneli  
  po zmianie elewacji zachodniej – na stałe 
- czasowy demontaż paneli elewacyjnych ceramicznych wokół 2 okien na okres wykonywania budowy  
  windy, zgodnie z wymaganiami systemu elewacyjnego. 
- demontaż 2 istniejących grzejników podokiennych i przesunięcie ich obok nowopowstałych otworów  
  drzwiowych wraz z przepięciem instalacji CO 
- demontaż / czasowa likwidacja części istniejącego zieleńca i oczka wodnego 
 
Roboty montażowe: 

Konstrukcja budynku  
- Beton C20/25 - ławy, ściany fundamentowe, ściany piwnic 
- Beton C30/37 - elementy wylewane stropów i ścian (płyty, wieńce, nadproża,   słupy ścian, schody) 
- Stal A - I - zbrojenie rozdzielcze 
- Stal A - IIIN - zbrojenie główne 

• fundamenty wg projektu konstrukcji.  
• podbeton – chudy beton grubości 15cm. 
• ściany, słupy nośne żelbetowe monolityczne wg projektu konstrukcji 
• strop żelbetowy monolityczny wg projektu konstrukcji 
 

Izolacje  
• izolacje termiczne ścian zewnętrznych – wełna mineralna szklana gr. 15, 18, 25cm 
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• izolacja termiczna podłóg: styropian twardy gr. 5cm  
• izolacja termiczna stropu poddasza: wełna mineralna szklana gr. 30cm  
• izolacja przeciwwilgociowa fundamentów i części słupów powłoka bitumiczna bezspoinowa 

wykonana na budowie wg opisu i rysunków projektu wykonawczego 
• izolacja przeciwwilgociowa płyty betonowej – papa termozgrzewalna na gruncie systemowym 

 
 UWAGA: 

WSZYSTKIE WARSTWY SZCZEGÓŁOWO OPISANO NA ZESTAWIENIU WARSTW NA RYSUNKACH 
 
Wykończenie zewnętrzne - wg opisów na rysunkach  

• Okładzina elewacyjna  
    Tynk silikonowy, faktura „kamyczkowa”, ziarno 1,5mm 
     Okładzina z płyt włókno – cementowych gr. 8mm 
•   Obróbki blacharskie 
Blacha ocynkowana powlekana, płaska tzw. na rąbek. Kolorystyka wg projektu wykonawczego 
• Dach 
Dach kryty blacha powlekaną i papa termozgrzewalną 
• Rynny i rury spustowe 
Rury spustowe deszczowe z blachy powlekanej 
• Zestawy zewnętrzne aluminiowe 

Przeszklenia szklone szkłem bezpiecznym klejonym na folii, przeźroczystym. Współczynnik  
Umax 0,9W/m2K. Część zestawów w kolorach: niebieskim i czerwonym jak na Pawilonie 
Zabiegowym (kolorowa folia wklejona w zestaw szklany). Blendy szklane w miejscu przejścia przez 
płyty stropowe – malowane od wewnątrz w kolorze RAL 7042. Dodatkowo, okno na elewacji 
zachodniej w klasie EI60 odporności ogniowej. 

 
Wykończenie wewnętrzne - wg opisów na rysunkach 

• Obudowa z płyt GK 
Obudowa z płyt GK z wypełnieniem wełną mineralną gr. 8cm 
• Podłogi  i  posadzki  
Wykładziny PCV 
• Roboty  tynkarskie  i malarskie – wykończenie ścian 
Ściany powinny zostać wykończone w standardzie gładzi ściennych lub tynków z warstwą gładzi. 
Ściany należy pomalować dwukrotnie farbami lateksowymi w jasnych kolorach, zmywalnymi, 
umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadające atest higieniczny dopuszczający do 
stosowania w obiektach służby zdrowia. Sufity podwieszone z płyt GK na ruszczcie.  

 
Poszczególne elementy dobrać na podstawie rozwiązań systemowych danej firmy. Zastosowane 
materiały powinny mieć odpowiednie (aktualne) certyfikaty wydane przez uprawnione jednostki 
naukowo-badawcze. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis robót towarzyszących i tymczasowych: 

-     odgrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót 
- zaplecze socjalne budowy 
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1.4. Informacje o terenie budowy 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych 

Organizacja robót winna być szczegółowo opisana w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (plan 
BIOZ), którego opracowanie należy do obowiązków kierownika budowy. 
Obowiązki Kierownika budowy należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane 
oraz będącej członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. Na terenie budowy należy zabezpieczyć odpowiedni 
sprzęt przeciwpożarowy. 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Nie występuje - roboty w całości prowadzone będą na działce stanowiącej własność Zamawiającego z 
bezpośrednim dojazdem z drogi publicznej. 

1.4.3. Ochrona środowiska 

Prowadzone roboty nie spowodują negatywnego oddziaływania na środowisko. 

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Roboty należy prowadzić w oparciu o plan BIOZ, który winien spełniać wymogi określone w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. oraz zapewnić sposoby bezpiecznego ich 
wykonania zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r – rozdz.18. 

Szczególnie należy wykonać: 
- tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach budowlanych, 
- zabezpieczenie przed wstępem osób nieupoważnionych, 
- tablice informacyjne – ogólna o budowie i szczegółowe o zakazie wstępu, ostrzegające o robotach na 

wysokościach, prowadzonych robotach bud. itp. 
- bariery ochronne i tablice ostrzegawcze, 
- środki ochrony indywidualnej pracowników wynikające z przepisów BHP w zakresie prowadzonych robót 
- stały nadzór techniczny osoby uprawnionej nad robotami o szczególnych zagrożeniach, 
- rusztowania przestawne typ „warszawski” z odpowiednimi atestami, 
- wyposażenie budowy w środki gaśnicze, odpowiednie instrukcje i apteczkę ze środkami pierwszej 

pomocy medycznej, 
- zabezpieczyć budowę w środek łączności i z tablicą numerów alarmowych, 

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Jako zaplecze budowy można ustawić odpowiednie kontenery. Zabrania się urządzania w jednym 
pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje 
więcej niż 20 osób pracujących. Dopuszcza się szafki pojedyncze dla pracowników. W takim przypadku, 
szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania 
oddzielnie odzieży roboczej i własnej. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składowania materiałów 
i wyrobów. 
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Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
a) 0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań, 
b) 5,00 m – od stałego stanowiska pracy, 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być 
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 
przeciwpożarowych. 

1.4.6.Warunki dotyczących organizacji ruchu 

Wjazd na teren budowy przez bramę z ulicy. 
Strefa niebezpieczna w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona 
balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobą postronnym. 

1.4.7.Ogrodzenia 

Teren budowy nie jest ogrodzony więc wymagane jest wykonywanie dodatkowego ogrodzenia. Po 
wykonaniu robót ogrodzenie zastanie zdemontowane. 

1.4.8.Zabezpieczenia chodników i jezdni 

Na wyjeździe z terenu budowy należy wykonać stanowisko czyszczenia pojazdów i mycia kół. 
Niedopuszczalny jest wyjazd pojazdów bez oczyszczenia, co może doprowadzić do zanieczyszczenia 
chodnika i jezdni. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych wykonawca będzie usuwał na bieżąco. 

1.5.Nazwy i kody robót 
45-111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45-200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych budynków 
45-400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45-112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

1.6.Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie 
zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zakres robót objętych zamówieniem nie wymaga dodatkowego zdefiniowania gdyż są to roboty powszechnie 
występujące i jednoznacznie zdefiniowane. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 
SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI – POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO 
POSTANOWIEŃ NORM 

- nie dotyczy 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Wymagania dotyczące sprzętu stosować ogólne – standardowe, sprzęt specjalistyczny nie 
występuje. 

Należy uwzględnić bezwzględnie wymogi podstawowe: 

- sprzęt i urządzenia budowlane sprawne technicznie, 
- posiadające odpowiednie aktualne instrukcje i przeglądy, 
- będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania, 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1. Rusztowanie 

Do wykonania robót elewacyjnych wykorzystać rusztowanie rurowe o wysokości  do 15,00m z osłoną z 
siatki. Ustawione rusztowania odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz 
oznakować tablicami informacyjnymi. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe 

Rozbiórka  winna  być  prowadzona  tak,  aby  stopniowo  odciążać  elementy   nośne  ( usunięcie  
elementu  nie  może  spowodować  uszkodzenia  bądź naruszenia  stateczności  elementów  przyległych). 
Rozbiórkę  należy  rozpocząć  od  demontażu stolarki  bądź  innych elementów  wykończeniowych. 
Rozbiórki należy prowadzić ręcznie  lub  przy  użyciu  drobnego  sprzętu mechanicznego. Materiał  z  
rozbiórki  odwieźć na miejsce docelowego składowania  (wysypisko).  
 
5.3. Roboty ziemne 

Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w gruntach kategorii 
III i IV i obejmują: 
- usunięcie warstwy humusu  
- wykopy dla wykonania fundamentów konstrukcji budynku 
- wykopy liniowe  
- wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopów na odkład 
- zasypanie wykopów ziemią przywiezioną z miejsca składowania 
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Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (koparki 0,25m3 i 0,6m3); 
- transportu mas ziemnych (samochody samowyładowcze 10t i 15t, samochody skrzyniowe 5t); 
- sprzętu zagęszczającego (zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne, małe walce   wibracyjne, walce  
  statyczne 10t). 
 
Zasady prowadzenia robót 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, 
ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go 
do głębokości około 50cm powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
 
Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10cm. 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1cm i -3cm. 
Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10cm, a krawędzie 
korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10cm 
przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, 
wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 
 
Rowy 

Rowy boczne powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Szerokość dna i głębokość 
rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż ± 5cm. Dokładność wykonania skarp 
rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w niniejszej ST. 
 
Odwodnienie robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, 
aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 
gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze 
strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Źródła wody, odsłonięte w czasie 
wykonywania wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. 
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Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.4. Roboty żelbetowe 

- Beton C20/25 - fundamentowe, ściany, słupy i płyty 
- Stal A - I - zbrojenie rozdzielcze 
- Stal A - IIIN - zbrojenie główne 
 
Montaż zbrojenia 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się 
rdzy. Niedopuszczalne jest wbudowanie stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej lub oblodzonej. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i 
powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
- 0,07 m dla zbrojenia głównego fundamentów, 
- 0,055 m dla strzemion fundamentów 
- 0,03 m dla zbrojenia głównego płyty, belek, słupów 
- 0,025 m dla zbrojenia strzemion belek i słupów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest również chodzenie po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. Pręty zbrojenia należy układać w sposób określony w projekcie. Skrzyżowania prętów należy 
wiązać drutem wiązałkowym. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1mm używa się do łączenia prętów o 
średnicy do 12mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm. W szkieletach 
zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami a 
pozostałych prętów na przemian. 
 
Betonowanie 

Przy stosowaniu pomp wymagane jest sprawdzenie ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. Mieszanki betonowej nie zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. 
W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej do 
wysokości 3,0m.  
Przy wykonywaniu elementów konstrukcyjnych należy przestrzegać następujących wymogów: 
- w fundamentach mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z pompy warstwami do 40cm,    
  zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
- przy wykonywaniu płyty mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pompy, 
- przy betonowaniu belek stosować wibratory wgłębne. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie   
  większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 
  5-8 cm w warstwę poprzednia i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym  
  wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R  jest promieniem  
  skutecznego działania wibratora, odległość ta wynosi 0,3-0,5m, 
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- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s, 
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do  
  1,5m w kierunku długości elementu, rozstaw wibratorów 
   należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Przerwy z betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem. Ukształtowanie betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w 
prostszych przypadkach można kierować się zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni 
elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi 
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu 
zagęszczanego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 
godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C czas 
trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem dekowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku gdy betonowanie 
konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego 
oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5ºC, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5ºC, jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 
+ 20 ºC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni. Temperatury mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki 
nie powinna być wyższa niż 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego 
deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
 
Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy 
nie później niż po12 godz. Od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni przez polewanie 3 razy na dobę. 
Przy temperaturze otoczenia +15ºC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następnie dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B—6250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
 
Wykończanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa,  
  przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
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- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom  
  normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. 
Bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 
karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
Deskowania 

Deskowanie należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego 
na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracowuje Wykonawca w 
ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowania powinna być sprawdzana na 
siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu oraz powinna 
uwzględniać: 
- szybkość betonowania; 
- sposób zagęszczania; 
- obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji; 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu; 
- zapewniać odpowiednią szczelność; 
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
 Deskowanie zaleca się wykonać ze sklejki. Dopuszcza się wykonanie deskowania z desek iglastych II lub 
IV klasy przy czym minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i 
przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, 
należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i żeber. 
 
5.5. Roboty pokrywcze 

Pokrycie z blachy 

Pokrycia z blachy powlekanej samonośne przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych powinny być 
stosowane zgodnie z normą PN-EN 508-2:2002. Wyroby samonośne z blachy aluminiowej są produkowane 
w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym. Łączenie blachy wykonuje się na zakład lub na rąbek 
stojący, a mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na 
działanie czynników atmosferycznych. Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć 
dachowych układanych na ciągłym podłożu powinny być zgodne z normą PN-EN 507:2002. 
 
Pokrycie papą termozgrzewalną 

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić wielkość spadków 
dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie 
poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu 
pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. 
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. Prace z użyciem pap 
asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 0°C w przypadku pap 
modyfikowanych SBS. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi 
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do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną dużą masą 
możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). 
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców 
do środka. 
Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy 
podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 
cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 
warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym 
i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. 
Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W 
przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając 
wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ 
masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt 
duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym 
zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
– podłużny 8 lub 10 cm, 
– poprzeczny 12-15 cm. 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej 
występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością Po ułożeniu kilku 
rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy 
podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać 
posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady 
(zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca 
się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 
Podczas układania pokrycia papą zgrzewalną należy bezwzględnie stosować warunki podane w instrukcji 
układania pokrycia danego producenta papy termozgrzewalnej 
 
Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, roboty blacharskie z blachy 
stalowej powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 
Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej: 
Blacha stalowa obustronnie ocynkowana, powlekana o grub. 0,55mm powinna spełniać wymogi zawarte w 
normach PN - 61/B - 10245, PN - 73/H - 92122. 
- w dachach o odprowadzeniu zewnętrznym wody na krawędziach okapowych należy zamocować haki  
  rynnowe o regulowanym stopniu nachylenia w kierunku podłużnym; 
- wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone przed możliwością zanieczyszczenia i  
  niedrożności rur spustowych; 
- przekroje poprzeczne rynien i rur powinny być dostosowane do powierzchni z jakiej odprowadzane są  
  wody opadowe; 
- rynny i rury spustowe powinny zostać wykonane z odcinków odpowiadających długości jednego arkusza  
  blachy i składane w elementy wieloczłonowe; 
- mocowanie rynhaków nie może być większe niż 50cm; 



Budowa windy zewnętrznej przy budynku szpitalnym tzw. Pawilonie zabiegowym wraz z przebudową otworów w ścianie i niezbędną 
infrastrukturą techniczną na części działki nr 137/3, obręb 164 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika przy ul. Szpitalnej 13 
w Tarnowie 

 12 

- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
- rury spustowe należy łączyć na rąbek leżący w pionie, a w złączach ukośnych na zakład 40mm z  
  polutowaniem. 
- rury należy wpuścić do kanalizacji deszczowej na głębokość kielicha 
 
5.6. Roboty tynkowe i okładzinowe 

Wykonanie robót tynkarskich 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe 
i okienne. Przystąpienie do wykonywania tynków powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczów murów, 
to jest po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, to 
jest po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5° C pod warunkiem, ze w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0 ºC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. 
W ciągu pierwszych dwóch dni zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane 
tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, to jest w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą. 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania, nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 
na głębokości 5-10mm. 
Bezpośrednio przed tynkowanie podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu narzutu, lecz przed 
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.. Do 
wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: 
- tynków nienarażonych na zawilgocenie w proporcji - 1:1:2, 
- tynków narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych w proporcji –1:1:4. 
 
Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów : 
- przy Użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
- z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami 
ażurowymi. Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty. 
- dla płyt o gr. 12,5mm - 600 m 
Płyty montuje się ustawiając je pionowo. 
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami 
wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od 
ściany (grubość wełny i ewentualna pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy 
strzemion (łączników) dystansowych. 
Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są 
strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną.. 
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Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia 
wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może zostać jeszcze 
podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące 
przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia 
sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-
kartonową. 
 
5.7. Montaż sufitów podwieszanych systemowych  

Sufity podwieszane z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw:  
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej 
nazywane dalej „warstwą główną. Alternatywnie wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się 
tylko z warstwy nośnej. Materiałami do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. 
Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu wykonania sufitu należy 
brać pod uwagę następujące czynniki: 
a) kształt pomieszczenia: 
- jeżeli rzut poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu  
  zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
- w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 
- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaska konstrukcja przegrody, to można zastosować ruszt  
  jednowarstwowy, natomiast gdy ruszt jest oddalony od stropu zazwyczaj stosuje się rozwiązania 
dwuwarstwowe, 
- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych 
krawędzi płyt w stosunku do tych elementów 
b) funkcje jaka ma spełniać sufit: 
- jeżeli sufit stanowi barierę ogniowa, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do  
  elementów warstwy nośnej 
Przy tyczeniu rozmieszczenia płyt należy przestrzegać następujących zasad: 
- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem( równolegle  
  do płaszczyzny naświetlania), 
- przy wyborze wzdłużnego, mocowania elementów płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu  
  konieczne jest aby styki długich krawędzie płyt opierały się na tych elementach, 
- przy wyborze poprzecznego, mocowania elementów płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu  
  konieczne jest aby styki krótszych krawędzie płyt opierały się na tych elementach, 
- płyty należy tak rozmieścić aby na obu krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyty szerokości  
  zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub polowy jej długości), 
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o  
  odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
Sposób kotwienia rusztu musi spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich 
obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości 
normalnego obciążenia przypadającego na daną kotwę. Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia 
muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 
Zamocowanie wieszaków do stropu musi być wykonane przy użyciu kotew stalowych pierścieniowych lub 
klinowych wbijanych dn=6mm o głębokości zakotwienia minimum 40mm 
Na okładziny sufitowe zastosować płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5mm. 
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Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
- Mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
- Mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt ułożonych równolegle do nich dłuższymi 
krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 

Rozmieszczenie oraz typy sufitów pokazano na rysunkach w projekcie wykonawczym 
 
5.8. Izolacje 

Zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
- Izolacji przeciwwodnych projektowanych fundamentów  
- Izolacji przeciwwodnych poziomych w posadzkach 
- paraizolacji 
- izolacji termicznych 
- ocieplenia ścian zewnętrznych 

Izolacje przeciwwilgociowe – wg opisów na rysunkach w projekcie wykonawczym 

Materiały do izolacji przeciwwilgociowej należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących 
przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Papę termozgrzewalną przechowywać w miejscu 
zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
Rolki papy należy układać w stosy, na równym, utwardzonym podłożu, w pozycji leżącej, równolegle do 
siebie, nie więcej niż w dwóch warstwach. Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1200 sztuk rolek papy, a 
odległość miedzy stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. Dopuszcza się przechowywanie rolek 
papy na paletach o wymiarach 800 x 1200 mm wg PN-88/M-78216. Roboty mogą być wykonywane ręcznie 
lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym, wykonawca powinien dysponować sprawnym 
technicznie natryskiwaczem materiałów izolacyjnych. Roboty wykonywane przy użyciu specjalistycznego 
sprzętu zgodnie z instrukcją producenta, zaaprobowaną przez dowolną jednostkę prawną wyznaczoną lub 
zatwierdzoną przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów zgodności dla materiałów. 
Warunki wykonania izolacji: 
Roboty należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 4°C w momencie układania. 
Roboty izolacyjne należy wykonywać w okresie od l marca do 31 października przy dobrej pogodzie. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie Robót podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach 
oraz w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa niż 85 %. 
Roboty izolacyjne powinny być wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracowników. Zwraca 
się uwagę iż wykonywanie poprawek na już ukończonych odcinkach jest bardzo pracochłonne i w 
przeważającej ilości wypadków prowadzi do powstania trwałych wad powłok izolacyjnych. 
 
Podłoże pod izolację 

- podłoże powinno posiadać założone w projekcie spadki, być równe czyste i suche, 
- gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń 
także brakiem wystających ziaren kruszywa itp., 
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- w momencie przystąpienia do układania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna być odkurzona i 
odtłuszczona, a sam beton suchy; w przypadku dużych zanieczyszczeń powierzchni betonu należy ją 
wypiaskować i dokładnie odkurzyć przy pomocy sprężonego powietrza, 
- wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione i wygładzone a wystające części skute i 
wyszlifowane, większe zagłębienia należy wypełnić zaprawą naprawczą, mniejsze zagłębienia należy za 
szpachlować kitem. 
- powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i złuszczeń, mleczka 
cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy. 
- wilgotność betonu (2 cm poniżej powierzchni) nie może przekraczać 4 % 
- wiek betonu podłoża — minimum 21 dni 
 
Gruntowanie podłoża 

Wykonanie gruntowania powierzchni stykających się z gruntem - roztwór asfaltowy podkładowy 
Gruntowanie podłoża pod papę termozgrzewalną 
Gruntowanie podłoża powinno się wykonać przy użyciu firmowego preparatu. Materiał gruntujący należy 
nanosić zgodnie z technologią wykonania podaną przez producenta i zaaprobowaną przez dowolną 
jednostkę prawną wyznaczoną lub zatwierdzoną przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów zgodności 

dla materiałów. Należy zwrócić uwagę na wymagane zużycie preparatu na m
2

powierzchni normalnego, 
zwartego betonu, czas schnięcia zagruntowanych powierzchni i uzależnienie go od temperatury otoczenia 
(zwykle, kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a preparat nie brudzi ręki). Jednorazowo można 
zagruntować tylko taką powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego samego dnia. Powierzchnię 
zagruntowaną nie zaizolowaną w ciągu tego samego dnia, należy ponownie zagruntować. Przed ułożeniem 
warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach. 
 
Wykonanie izolacji 

Izolacja masami bitumicznymi 
Izolację powierzchni stykających się z gruntem należy wykonać z masy asfaltowej nawierzchniowej. 
Nakładanie masy może odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej. Nakładanie drugiej warstwy, po 
wyschnięciu pierwszej. 
 
Izolacja z papy termozgrzewalnej 

Układanie izolacji powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta i Aprobatą Techniczną dowolnej 
jednostki prawnej wyznaczonej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów zgodności 
dla materiałów. Warunkiem sprawnego układana izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o 
szerokości rolki papy izolacyjnej, oraz prostego narzędzia służącego do odwijania materiału izolacyjnego z 
rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest również zastosowanie ręcznego wałka celem lepszego 
dociskania świeżo zgrzanej izolacji. Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć na obiektach bez 
krzywizn 15%, a na obiektach z krzywiznami do 20% więcej izolacji niż istniejąca powierzchnia. Zakład 
podłużny między dwoma sąsiednimi arkuszmi izolacji nie powinien być węższy niż 8cm, natomiast zakład 
czołowy między końcami rolek winien wynosić 15cm. Układanie izolacji zaczynamy od najniższego punktu 
obiektu posuwając się w górę tj. wykonujemy zawinięcia izolacji na głębokość 300mm poza krawędź. 
Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczeble 
połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość 
całkowitą l - 2cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po nałożeniu izolacji należy w jak najszybszym 
terminie położyć kolejną zaprojektowaną warstwę budowlaną 
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Izolacja z folii polietylenowej 

Izolację wykonać zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez producenta. 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe – wg opisów na rysunkach w projekcie wykonawczym 

- płyty styropianowe - według PN-B-20130:1999 
- wełna mineralna - według PN-B-23116:1997 
 
Grubości warstw zgodne z dokumentacją projektową 

Wełnę mineralną należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczając je przed 
zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Worki lub baloty z wełną mineralną należy układać na suchym 
podłożu, w stosach do wysokości  m. 

Płyty styropianowe należy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach, 
bez otwartych źródeł ognia, pozostawiając między rzędami a ścianami wolne przestrzenie umożliwiające 
dostęp do nich. Miejsce składowania powinno być wyposażone w środki przeciwpożarowe. W miejscach 
składowania ł przed wejściem należy umieścić znaki wg PN-92/N-01255 B. 1.2 i B.3.2.  
 
5.9. Stolarka aluminiowa 

Zestawy zewnętrzne aluminiowe 

Ślusarka aluminiowa (ściany łącznika i przeszklenie na elewacji zachodniej) na całą 
wysokość w kolorze szarym RAL7042. Przeszklenia szklone szkłem bezpiecznym 
klejonym na folii, przeźroczystym. Współczynnik Umax 0,9W/m2K. Część zestawów w 
kolorach: niebieskim i czerwonym jak na Pawilonie Zabiegowym (kolorowa folia wklejona 
w zestaw szklany). Blendy szklane w miejscu przejścia przez płyty stropowe - malowane 
od wewnątrz w kolorze RAL 7042. Dodatkowo, okno na elewacji zachodniej w klasie EI60 
odporności ogniowej. 

 
Materiały pomocnicze: 

- gips 
- uszczelniająca masa silikonowa lub akrylowa 
- zaprawa murarska 
- pianka montażowa 
- taśma malarska 
Wszystkie materiały do montażu powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
 
5.10. Posadzki 

Warunki przystąpienia do robót 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji     
  podłóg, 
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, 
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- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi 
2) Przystąpienie do robot wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku, to jest po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy 
stanu surowego 
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych 
niż + 5 ºC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby 
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 
 
Podłoża pod wykładziny 

Podłoża pod wykładziny stanowić będzie zaprawa cementowa. Podkład z zaprawy cementowej powinien 
mieć wytrzymałość na ściskanie minimum12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 
Grubość podkładu z zaprawy cementowej na warstwie izolacji cieplnej wynosi minimum 40mm. 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta i odpylona. 
Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekroczyć 5mm na całej długości łaty kontrolnej 
o długości 2m. 
 
Przygotowanie podłoża 

- podłoże, staraninie oczyścić z wszelkich luźnych elementów i pyłu, 
- należy zagruntować podłoże gruntem budowlanym i odczekać okres technologiczny wiązania 

gruntu, 
- należy wylać podłoże pod posadzki z masy samopoziomującej o grubości od 5 mm do 10 mm, 
- odchyłki na łacie 2m nie mogą być większe niż 2mm, 
- w przypadku stwierdzenia większych odchyłek podłoża pod posadzki Wykonawca dokona naprawy 

na własny koszt masami samowyrównującymi ze specjalnych zapraw. 
- grubość wylewki samopoziomującej w najcieńszym miejscu nie może być mniejsza niż 5 mm. 

 
Montaż wykładziny rulonowej dywanowej 

 
- wykładzinę przykleić odpowiednim klejem do podłoża, 
- cokoliki wyprofilować z układanej wykładziny poprzez wyłożenie jej na ścianę celem utworzenia 

cokołu o wysokości 10 cm, 
- wszystkie łączenia wykładziny PCV należy zgrzać - połączyć termicznie, 
- wykładzinę rulonową PCV układać wg technologii producenta, 
- należy zastosować grunty i kleje wg technologii producenta wykładzin, 
- minimalna temperatura podłoża przy montażu wykładziny PCV to 16 ºC, 
- maksymalna wilgotność podłoża przy układu wykładziny rulonowej to 65 %, 
- wykładzina przed przyklejeniem powinna dobrze przylegać na całej powierzchni do podłoża,  
- nie dopuszcza się występowania deformacji, pęcherzy, fałd itp., 
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5.11. Roboty malarskie 

Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
Pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. 
Drugie i następne malowana można wykonać po wykonaniu tzw. białego ułożeniu posadzek z przybiciem 
listew przyściennych i cokołów. 
 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń. Wystające lub 
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz 
styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą 
szpachlową, na która wydano aprobatę techniczną. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być 
oczyszczone za zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
 
Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
- w temperaturze nie niższej niż + 5°C z zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury  
   poniżej 0°C, 
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C z zastrzeżeniem by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C. 
Roboty malarskie można rozpocząć jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod  malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt.5.3. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej  powierza nie 
większej niż 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby. 
 
Wymagania dotyczące powłok malarskich 

- farba bezrozpuszczalnikowa, bez plastyfikatorów, bezemisyjna, odporna na działanie środków  
  Dezynfekcyjnych 
- gęstość 1,5 g/cm3 
- jasność 96% 
- połysk – głęboki mat (77 przy 850) 
- odporność na szorowanie na mokro – klasa 2 
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- zdolność krycia – klasa 2 przy 7,5 m2/l 
- odporność na ścieranie – klasa 2 
 
5.12. Docieplenie ścian zewnętrznych 

5.12.1. Materiały 

Zaprawa klejowa 

Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej 
przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej 
 
Płyty z wełny mineralnej 

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty z wełny mineralnej grubości 15, 18 i 25cm 
na ścianach. Zastosować wełnę mineralną o odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na 
rozciąganie min. 8 N/m2, odporności na temperaturę co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez 
okres około 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotności powietrza 65%.  
Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 100 cm z odchyłkami nie większymi niż +2mm, . Odchyłki 
grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5mm. Wytrzymałość płyt styropianowych na 
rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być mniejsza niż 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli 
granulki polistyrenowe powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. 
Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. 
 
Siatka zbrojąca z włókna szklanego 

Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować siatkę 
odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być 
impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm 
wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm.                              
 
Podkład tynkarski 

Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki żywiczne. 
Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający odpowiednią Aprobatę 
Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 
 
Tynk silikonowy 

Tynk silikonowy, faktura „kamyczkowa”, ziarno 1,5 mm o następujących właściwościach: 
- samooczyszczający (wysoce odporny na zabrudzenia) 
- wysoce elastyczny i odporny na uderzenia 
- wysoka stabilność koloru 
- bardzo niska nasiąkliwość i wysoka paroprzepuszczalność 
- formuła BioProtect -wysoce odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni 
- posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki   Budowlanej oraz Atest   
   Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 

Elementy uzupełniające 
Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy narożnikowe i 
cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kątowniki aluminiowe z 
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blachy perforowanej o grubości 0,5mm i wymiarach 25x25 mm powinny być stosowane do wzmacniania 
naroży pionowych do wysokości minimum 200cm od poziomu terenu oraz naroży przy ościeżach drzwi i 
okien 
 
Okładzina z płyt włókno – cementowych 
Elewacja składa się z trzech podstawowych elementów:  
a) konstrukcji wsporczej w postaci montowanego do ściany budynku,  
b) izolacji termicznej w postaci mocowanych do ściany budynku płyt z wełny mineralnej,  
c) właściwej elewacji z płyt włókno-cementowych.  
 
5.12.2.Wykonanie robót 
 
Przygotowanie podłoża 
 Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre przyleganie – 
przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki podłoża. 
Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych należy zdemontować obróbki blacharskie, 
zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp. 
 
Mocowanie płyt  
Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i wolnych od 
substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni murów, tynków i 
betonów. 
 Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć. 
Ubytki i nierówności podłoża powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-wap. Zabrudzenia, resztki 
substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża 
należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio 
mocne tynki i powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić 
do całkowitego wyschnięcia. 
Stare podłoża należy zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 4 godziny. 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą wiertarki z 
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm kilkoma plackami 
o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. 
Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku 
równych, gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). 
Płyty styropianowe należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem 
mijankowego układu styków pionowych. 
Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować papierem ściernym i przystąpić do 
koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna wynosić 
minimum 4 szt./m2. 
Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać wszystkie naroża 
otworów dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość łączników należy zwiększyć do 
minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na usługi handlowe dopuszczalna jest 
rezygnacja z układania podwójnej siatki. 
Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką lub 
dodatkowymi kątownikami aluminiowymi. 
Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w 
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przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po ca 24 h. 
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko mechanicznie. 
Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych do ścian budynku. 
Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe podczas robót oraz demontażu 
rusztowań. 
Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C. 
 
Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą wiertarki z 
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm za 
pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem 
zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo zagładzać 
powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna. 
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie. 
 
Farba gruntująca - podkład pod tynki 
Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw 
przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości trzeba 
usunąć. Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy zeskrobać i zmyć wodą. 
Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków malarskich. 
Farbę należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby wynosi ok. 3 godzin. 
Narzędzia i zachlapania można myć wodą. 
 
Tynk silikonowy  
Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, zawierający ziarno 
1,5mm, zacierany pacą, uzyskuje fakturę „baranka”. 
Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z 
zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej. 
Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. 
Gdy tynk nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu fakturę. W 
zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od 
zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiać tynku wodą. 
Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw. 
Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można usunąć 
mechanicznie. 
 
Okładzina z płyt włókno – cementowych 
Ruszty nośne mocowane do ściany za pośrednictwem kotew odpowiednich do rodzaju podłoża.  
Montaż płyt elewacyjnych należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.  
Konstrukcję nośną należy wykonać z wytłaczanych profili aluminiowych z materiału AlMgSi0, 5/ F25; 
konstrukcja ta składa się z podpórki odległościowej, pionowych profili L, poziomo przebiegających 
zwornikowych profili nośnych, regulowanych i sztywnych zworników, mocowanych na tylnej stronie płyty 
kotwami  
Regulowane zworniki dodatkowo zabezpieczone przed opadaniem - połączeniem mechanicznym z profilem 
nośnym. Głębokość zabudowy – od ściany budynku do przedniej krawędzi płyty elewacyjnej – wynosi ok. 
260 mm. Wszystkie elementy łączące należy wykonać ze stali szlachetnej albo z odpowiedniego stopu 
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aluminium. Wprowadzenie siły profili nośnych do bryły budynku odbywa się poprzez podpórki odległościowe 
o szerokości styku minimum 40mm oraz zintegrowaną sprężynę zaciskową do bezstopniowego 
przyjmowania tolerancji budowlanych do 40mm. Mocowanie podpórek odległościowych na podstawie 
odbywa się dopuszczonymi przez nadzór budowlany kołkami, zgodnie z wymogami statycznymi. W 
wypadku podstawy betonowej należy przewidzieć izolację termiczną pomiędzy podpórkami 
odległościowymi a bryłą budynku, w formie izolatorów o grubości 5 mm. Należy dochować wytycznych 
producenta dotyczących odstępów podpór przy obróbce okładziny ściennej z płyt cementowo-włóknowych. 
Stateczność należy udokumentować obliczeniami statycznymi. Za podstawę statyki obiektu można przyjąć 
statykę systemową. Konstrukcję nośną należy oddzielić kondygnacjami, przy czym należy zwrócić uwagę 
na to, by powierzchnia oddzielenia zgadzała się z poziomymi spoinami okładziny. Należy uwzględnić 
możliwość dostatecznego wydłużenia podłużnego. Rozmieszczając punkty stałe i zmienne, należy 
przewidzieć niezakleszczanie się profili w wypadku termicznie spowodowanych zmian długości. 
 
5.13. Zagospodarowanie terenu 

Pielęgnacja po posadzeniu  
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:   

• podlewaniu, (nowo posadzone krzewy i pnącza powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu w ciągu 
dwóch pierwszych tygodni po posadzeniu a następnie co tydzień lub dwa przez pierwszy sezon 
wegetacji),   

• utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół krzewów i pnączy, 
• odchwaszczaniu ziemi, 
• uzupełnianiu ściółki, 
• usuwaniu odrostów korzeniowych, 
• kontrolowaniu chorób i szkodników, 
• poprawy struktury i wyglądu krzewów, 
• wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów i pnączy, 
• przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące), 

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
 
6.1. Materiały 

- materiały wbudowane zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym winny spełniać wymogi 
norm wyszczególnionych w pkt. 10.2 niniejszej specyfikacji oraz posiadać atesty i aprobaty 
techniczne udzielone zgodnie z treścią przepisów wyszczególnionych w pkt.10.4 

- dopuszcza się zastosowanie materiałów, urządzeń i osprzętu o parametrach równoważnych (nie 
gorszych) niż określono w  przedmiarze robót i specyfikacji 

 

6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót prowadzona będzie na bieżąco w trakcie wykonywania robót oraz w trakcie odbiorów 
częściowych:  
       -    roboty ziemne 
       -    roboty żelbetowe 
       -    izolacja fundamentów 
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       -    izolacje podposadzkowe 
       -    montaż stolarki  zewnętrznej     
       -    podłoże pod posadzki 

-     ułożenie posadzek z wykładzin   
- montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo – kartonowych  
- przygotowanie podłoża pod malowanie 
- wykonanie gładzi gipsowej 
- malowanie  
- roboty elewacyjne  
- roboty pokrywcze 
 

W trakcie kontroli należy stwierdzić zgodność wykonanych elementów z przepisami i normami 
wyszczególnionymi w pkt.10.2.Dokonanie odbiorów częściowych należy udokumentować oddzielnymi 
protokołami oraz wpisami do dziennika budowy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Przedmiar robót obejmuje wszystkie roboty możliwe do określenia na etapie projektowania i stanowił będzie 
podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego. 
W przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych i dodatkowych, sposób określenia ich ilości i wartości 
zostanie ustalony w umowie z wykonawcą robót. 

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Odbiór robót budowlanych należy dokonywać: 

• częściowe przez inspektora nadzoru z udziałem kierownika budowy - zgłoszenie do odbioru 
elementu robót winno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy, 
odbiór potwierdzony odpowiednim wpisem inspektora nadzoru. 

• odbiór końcowy winien odbyć się po zgłoszeniu pisemnym Zamawiającemu w trybie określonym w 
umowie na wykonanie robót 

Do odbioru końcowego kierownik budowy przedłoży następujące dokumenty: 
         * dziennik budowy  
         * oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy 
         * protokoły odbiorów częściowych wyszczególnionych w pkt.6.2 
         * atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności podstawowych materiałów    
            budowlanych i instalacyjnych użytych lub wbudowanych przy realizacji   
            zadania 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym umowie 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
odbiorowych.    
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9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I  TOWARZYSZĄCYCH 
 
Roboty tymczasowe i towarzyszące zostały ujęte w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w związku z 
czym w umownym wynagrodzeniu wykonawcy będą występować razem z robotami podstawowymi. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA         
         
10.1. Dokumentacja projektowa 
 

-   przedmiar robót  
-   projekt wykonawczy 

 
10.2. Polskie normy 

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-88-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-60-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
PN-S-02205/1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-99/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  
IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki:  
1.BI 4/91 poz.27 
2.BI 8/92 poz.38 
Zmiany 1.BI 4/84 poz.17 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale. Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczanie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i 
tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
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PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701:1997Cementy powszechnego użytku. 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badanie przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowych. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i 
metody badań. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
PN-69/B-10280 87.020 91.200 709 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi  
i wodorozcieńczalnymi farbami. 
Świadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 
 
10.3. Dokumentacja budowy 

-   protokół przekazania placu budowy 
-   dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń technicznych   
    użytkowanych na budowie 
-   odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych  
    szkoleń wstępnych na stanowisku pracy w zakresie bhp 
-   atesty na używane środki ochrony indywidualnej, 
-   protokoły częściowych odbiorów robót 

Powyższe dokumenty powinny znajdować się stale na terenie budowy i kierownik budowy obowiązany jest 
je udostępnić właściwym organom kontrolnym. 
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10.4. Przepisy prawne 

•  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr  
   156, poz. 1118 z póź. zm.), 
•  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jednolity z 2007  
   r., Dz. U. Nr.223, poz. 1655 z póź. zm.), 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  
   informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu   
   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 
•  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (t. jednolity z 2008 r.,Dz. U. Nr 25, póź .150), 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
   podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 
•  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
 
 
 
 


