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Nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku technicznego (kottowni) na
serwerownie szpitalng wraz z zagospodarowaniem terenu wokét budynku i niezbedng infrastrukturg techniczng na
dziatce nr 137/3, obreb 164 przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku technicznego (kottowni)
na serwerowni¢ szpitalng wraz z zagospodarowaniem terenu wokdt budynku i niezbedng infrastrukturg,
techniczng na dziatce nr 137/3, obreb 164 przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Roboty budowlane wykonane bedg na podstawie przedmiaru robét i projektu wykonawczego.

1.2.1.  Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe:

- Wykopy pod fundamenty

- Odwiezienie ziemi z wykopdw na odktad

Zasypanie wykopow ziemig wczesniej zmagazynowang,
Rozplantowanie ziemi

1.2.2. Roboty w zakresie rob6t budowlanych

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

- wykonanie wykucia otworu drzwiowego jako wejscie do czesci elektrykow w piwnicy

- wyburzenie schodéw wewnetrznych pomiedzy pomieszczeniami w piwnicy

- wykonanie przekucia w istniejgcym stropie dla potrzeb nowych instalacji (Swiattowod)

- demontaz istniejgcego o$wietlenia, pionow i instalacji, grzejnikow, urzadzen itd. w piwnicy

- skucie istniejgcych warstw posadzkowych (ptytek ceramicznych) w pomieszczeniu piwnicy i
na schodach prowadzacych do archiwum

- demontaz istniejgcej wiaty magazynowej — elewacja zachodnia

- demontaz istniejacego zadaszenia (konstrukcja stalowa z blachg stalowa trapezowa) nad
schodami od strony potudniowej

- demontaz istniejacego instalacji pary wodnej (rura)

- demontaz istniejgcego dachu (wigzba + pokrycie), komina i attyki — dach do ponownego
montazu

Roboty montazowe i budowlane

- wykonanie kondygnacji budynku wraz ze stropami, dachem (istniejacy dach do ponownego
montazu) i attyka dachowg

- wykonanie nowych schoddéw wraz z murem dla wejécia do cze$ci elektrykow w piwnicy

- wykonanie zamurowania otworu drzwiowego w Scianie konstrukcyjnej piwnicy (klasa El)
jako podziat dla stref pozarowych

- wykonanie mini-rampy wynikajacej z réznicy poziomdéw oraz obudowa kanatu instal. dla
Swiattowodow jako sciana pozarowa w klasie El

- wykonanie nowych, systemowych stalowych schodéw i rampy dla wejécia do serwerowni

- wykonanie nowych daszkéw zewnetrznych nad wejsciami

- wykonanie elewacji zewnetrznej (boniowanie, malowanie, boksy — lampy, obrobki, lampy nad
schodami, urzadzenia zewnetrzne itd.)

- wykonanie instalacji wewnetrznych
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- wykonanie tynkdw wewnetrznych wraz z malowaniem

- montaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych

- wykonanie ptytek ceramicznych Sciennych, posadzek z wykfadziny pcv, posadzek
ceramicznych, epoksydowych i podtogi technicznej

- wykonanie systemowych stropow podwieszanych i opraw oswietleniowych

- montaz nowych urzadzen sanitarnych,

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Materialy budowlano-konstrukcyjne
» $ciany zewnetrzne - ceramiczne
» $ciany dziatowe - systemowe z betonu komérkowego, g-k, szklano-aluminiowe EI15
* nadproza - stalowe belki (piwnica) i zelbetowe
» stropy — Zelbetowy i stalowe belki jako konstrukcja dla podtogi technicznej
» attyka - zelbetowa
» dach - istniejgca wiezba drewniana i pokrycie z blachy powlekanej trapezowej
» centrala klimatyzacyjna podwieszona do stropu, jednostki zewnegtrzne wieszane na elewacii
potudniowe;
» schody zewnetrzne — 1 zelbetowe i 1 azurowe systemowe stalowe
» daszki nad wejsciami — 1 szklany systemowy i 2 metalowe na konstrukcji stalowej
Izolacje
* izolacja termiczna $cian: wetna mineralna, s=15cm
* izolacja termiczna stropu: wetna mineralna, s=25¢cm
* izolacja posadzek: styropian twardy
» izolacja przeciwwilgociowa podtdg w pomieszczeniach mokrych - folia uszczelniajagca w ptynie
(oraz spoiny wodoodporne dla ptytek podtogowych)
» izolacja przeciwwodna podposadzkowa w archiwum
« folia wierzchniego krycia — na istniejacej konstrukcji dachu

Wykonczenie zewnetrzne — zgodnie z rysunkami
= Tynk systemowy
Elewacje kondygnacji nadziemnej powinny zosta¢ wykonane jako tynk systemowy cienkowarstwowy w
kolorze szarym (dwa odcienie) z boniowaniem w uktadzie horyzontalnym.
= Cokot budynku
Istniejaca, cokotowa czes¢ elewacii (suterena) jako tynk systemowy cienkowarstwowy malowany w kolorze
grafitowym.
= Slusarka zewnetrzna
Slusarka okienna i drzwiowa dla serwerowni jako aluminiowa w kolorze szarym (zestawy szklano-
aluminiowe malowane na RAL 7042, blendy szklane w kolorze szarym jak zestawy tam, gdzie Sciany).
Okna i drzwi szklone szktem bezpiecznym. Drzwi i okno zewnetrzne w archiwum (piwnica) jako istniejace,
pozarowe — bez zmian. Ze wzgledu odlegto$ci pomiedzy budynkami nalezy sprawdzi¢ klase El i w razie
konieczno$ci wymieni¢ do wymagane;.
= Obrobki blacharskie
Blacha stalowa powlekana, ptaska w kolorze szarym (RAL 7042) jak na Pawilonie Zabiegowym. Obrdbki
blacharskie na attykach, na parapetach, rynny i okapy — kolor szary, RAL7042.
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= Dach
Dach jako ptaski, pograzony (dwuspadowy) z istniejacg, grafitowg blachg. Nowa attyka zastaniajaca ksztatt
dachu. Nalezy wykonac strop zelbetowy nad nowg kondygnacjg z ociepleniem i zamontowac istniejaca
konstrukcje wiezby z istniejacym pokryciem z blachy trapezowej w kolorze grafitowym. Odwodnienie
wewnetrzne jako nowe nalezy ukry¢ za attykq oraz wykonac rury spustowe i przelewy burzowe. Rury
spustowe w niezmienionej lokalizagj.

»  Wentylacja
Ze wzgledu na zmiane sposobu uzytkowania piwnicy — w pomieszczeniu archiwum nalezy wykonaé
wentylacje mechaniczng. Wszystkie pomieszczenia na parterze nalezy wentylowa¢ mechanicznie i
klimatyzowa¢ pomieszczenie serwerowni oraz pokdj informatykéw.

= Daszki nad wejsciami
Daszki systemowe — 1 daszek szklany na konstrukcji stalowej, szkto bezpieczne, hartowane oraz 2 daszki
metalowe na konstrukcji stalowe;

= Boksy elewacyjne
Na elewacji zawieszono pionowe boksy-lampy aluminiowe w kolorze pomaranczowym, ktore nawigzujg do
lamp z elewacji Pawilonu Zabiegowego i rébwnocze$nie stanowig dominante i dekoracje kolorystyczna.
Boksy-lampy elewacyjne nalezy wykona¢ z ptyt kompozytowych na konstrukcji aluminiowej (profile
aluminiowe), malowane proszkowo na wymagany kolor. Wszystkie elementy powinny by¢ odporne na
dziatanie czynnikoéw atmosferycznych, nalezy zastosowac kolce przeciw ptakom. Lampa z odbty$nikiem z
srebrnej ptyty kompozytowej, o$wietlenie led, wodoodporne, wzdtuz szczeliny pionowej — wzorcowe boksy-
lampy jak na Pawilonie Zabiegowym.

= Schody zewnetrzne, rampa
Schody zewnetrzne i rampa jako schody systemowe, stalowe, azurowe

= Urzadzenia wentylacji
Lokalizacja urzadzen wentylacji i klimatyzacji (jednostki zewnetrzne) w narozniku elewacji potudniowe;.
Wszystkie urzadzenia oraz tzw. oprzyrzadowanie techniczne powinny by¢ malowane / wyposazone w
elementy w kolorze RAL7042.

= Pochwyty zewnetrzne
Pochwyty nalezy wykona¢ ze stali malowanej proszkowo na kolor RAL7042 o przekroju okragtym @40
umozliwiajgce prawo- i lewostronne korzystanie ze schodow zewnetrznych oraz zabezpieczajace
wymagang wysokos$¢ balustrad przy schodach do wysoko$ci h=110cm.

Wykoriczenie wewnetrzne - zgodnie z rysunkami

o Sciany dziatowe wewnetrzne
Sciany dziatowe jako $cianki murowane z pustakéw z betonu komérkowego, $cianki g-k oraz szklano-
aluminiowe zestawy.

* Podtogi i posadzki
Wyktadziny PCV, posadzki ceramiczne, podtoga techniczna w pomieszczeniu serwerowni oraz posadzka
epoksydowa w pomieszczeniu archiwum.
Wyktadziny homogeniczne, rulonowe, termozgrzewalne, w réznych zestawieniach kolorystycznych.
Wyktadziny nalezy wywing¢ na $ciane na wysoko$¢ 10cm. Wymagane parametry: grubo$¢ wyktadziny - 2,0
mm, trudnopalno$¢ wg EN 13501- 1 Klasa Bfl- S1, antypo$lizgowos¢ wg EN 13893 Klasa DS., klasa
Scieralno$ci wg EN 649 Grupa T, odporno$¢ ogniowa - B1, antystatycznos¢ DIN 51953 104-1060hm,
odporno$¢ chemiczna - bardzo odporna. Wyktadzina PCV powinna posiada¢ warstwe ochronng bez
konieczno$ci akrylowania (ponownej konserwacji) przez caty okres uzytkowania.
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Ptytki gresowe (toaleta, pomieszczenie porzadkowe, pomieszczenie socjalne, korytarz, hall, magazyn itd.)
jako gres barwiony w masie, gatunek |, antypo$lizgowy (grupa R10), w formacie jak na rysunkach, 5 klasa
Scieralno$ci, odpornos¢ na plamienie 5 klasa. Gres nalezy uktadac na kleju elastycznym, wykona¢ spadki
do kratek Sciekowych itd. Fugi dla posadzek gresowych o szerokosci nie wigkszej niz 2mm z uzyciem fugi
elastycznej odpornej na plesn i grzyby. Listwy fgczeniowe nalezy zamontowa¢ na styku z PCV oraz w
naroznikach.
Pod wyktadziny PCV i pod ptytki gresowe nalezy wykona¢ wylewki cementowe zbrojone siatkg oraz wylewki
samopoziomujgce gr. 2-5mm.
Podfoga techniczna w pomieszczeniu serwerowni dostosowana do wymagan branzowych - wg.
szczegblowego opisu czesci elektryczne;.
Posadzka epoksydowa w pomieszczeniu archiwum jako podioga techniczna z zywicy epoksydowej o
gr.0,5mm, pigmentowana w kolorze bezowym. Posadzka przystosowana do duzych obcigzen, odporna na
uderzenia i naciski, trudnozapalna, o Scieralno$ci na poziomie <0.09mm itp. Posadzka przeznaczona do
aplikacji na rowne, wyszlifowane posadzki betonowe. Rozwigzanie systemowe, zgodnie z wybrang
technologig wykonania, ale nie mniej niz: 1 warstwa gruntujace i 2 warstwy zasadnicze. W pomieszczeniu
projektowanego archiwum nalezy wykonac podposadzkowa izolacje przeciwwodna,

= Sciany
-Sciany dzialowe nalezy projektowaé jako $ciany murowane z betonu komérkowego z odpowiednimi
parametrami konstrukcyjnymi — wytrzymatosciowymi i grubo$cig. Na Scianach dziatowych powinna by¢
mozliwo$¢ zawieszenia szafek, potek itd. Sciana wydzielajaca pomieszczenie serwerowni o grubosci
min.25cm., z wymagang izolacyjnoécig akustyczng i pozarowa. Sciany wewnetrzne dzialowe powinny
zostaé wykoriczone w standardzie gtadzi $ciennych lub tynkéw z warstwa gtadzi. Sciany nalezy pomalowaé
dwukrotnie farbami lateksowymi w jasnych kolorach. Cze$¢ Scian w pomieszczeniach mokrych powinna by¢
obtozona ptytkami sciennymi — nalezy zastosowal ptytki gresowe mat lub poler, gatunek |, plytki
rektyfikowane.

= Sufity
Sufity podwieszane, kasetonowe, rozbieralne, format ptyt: 60x60cm oraz monolityczne gtadkie z ptyt g-k z
rewizjami. Sufit w pomieszczeniu porzadkowym i toalecie z ptyt kartonowo-gipsowych wodoodpornych. W
pomieszczeniu serwerowni rdwniez: 60x60cm z oSwietleniem kasetonowym, wbudowanym w sufit.

= Pomieszczenia sanitarne
W pomieszczeniach mokrych (toaleta, pom. porzadkowe) na podtogach i $Scianach pod ptytkami
ceramicznymi typu gres nalezy wykonaé powltokowa izolacje przeciwwodna, tzw. folie w plynie. Sciany do
wysokos$ci co najmniej 2,1m powinny mie¢ powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci. Posadzki
nalezy wykona¢ jako antyposlizgowe. Wszystkie posadzki powinny mie¢ odporno$¢ na Scieranie jak dla
obiektéw uzytecznosci publicznej o intensywnej eksploatacji (R10). W miejscach wystepowania umywalek i
zlewdw nalezy wykonac¢ fartuch z ptytek nad blatem roboczym.
Drzwi do toalety i pomieszczenia porzadkowego powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczenia, mie¢ co
najmniej szeroko$¢ 0,9 m i wysoko$¢ 2 m w Swietle oscieznicy, a w dolnej czesci - otwory 0 sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu powietrza. Umywalki ceramiczne i miski ustepowe jako
podwieszane, montowane do Sciany za pomoca stelaza. Baterie umywalkowe jako jednouchwytowe.

= Urzadzenia sanitarne
Umywalki i miski ustepowe ceramiczne nalezy zakupi¢ u jednego producenta w celu uzyskania
jednorodnego charakteru wnetrz. Zlew w pomieszczeniu socjalnym ze stali nierdzewnej (faktura gtadka),
umywalka ceramiczna okragta wpuszczana w blat o szerokosci @50cm, baterie zlewozmywakowe stojace,
jednouchwytowe, z gtowicami ceramicznymi.
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= Stolarka wewnetrzna
Szeroko$¢ drzwi zmienna, w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia. W przypadku koniecznosci
stosowania drzwi szerszych nalezy stosowac pottora-skrzydiowe, gdzie cze$¢ szersza powinna mierzy¢ co
najmniej 0,9m. Drzwi do pomieszczen — aluminiowe lub drewniane, ptytowe, petne, z laminatem HPL i z
oscieznicami regulowanymi stalowymi, malowane proszkowo na kolor skrzydta drzwiowego. Skrzydto
zawieszone na trzech zawiasach o konstrukcji wzmocnionej. Drzwi wewnetrzne prowadzace do serwerowni
z zewnatrz i drzwi pozarowe (EI30) do pomieszczenia jako aluminiowe o wysoko$ci h=2,10m
(umozliwiajace dostawe urzadzen do serwerowni). Na przezroczystych szybach nalezy zastosowac folie
matowg (tzw. mleczna) biatg lub barwiona, tam gdzie zachodzi taka potrzeba. Zamki i kontrola dostepu do
pomieszczenia serwerowni. W drzwiach do toalety i pom. porzadkowego — samozamykacze, klamki i szyldy
aluminiowe, zamki na wktadke wewnetrzng oraz zamkniecia.

= Narozniki $cian
Sciany i narozniki nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi w miejscach szczegélnie
narazonych na uszkodzenia (korytarz, wejScie, pomieszczenie serwerowni itd.). Nalezy zastosowac
odbojnice posadzkowe ze stali nierdzewnej polerowanej wzdtuz przeszklen w poziomie posadzki
uniemozliwiajace bezposredni kontakt z szybami. Narozniki scian zabezpieczy¢ naroznikami systemowymi
pcv w kolorze $ciany. System zabezpieczen i odbojnic musi by¢ odporny na uszkodzenia, zdrapania i
wgniecenia oraz spetnia¢ wszystkie normy.

= Rolety w oknach
Rolety materiatowe (odbijajgce) montowane na ramie okiennej z prowadnicami zytkowymi i sterowane za
pomoca faficuszka. Kolor dostosowany do $lusarki okiennej (jasny szary).

= Wycieraczka systemowa
Wycieraczka systemowa czyszczaca - z petnych profili aluminiowych z wktadem szczotkowo-gumowym
wymienialnym, wpuszczona w posadzke ok. 25mm (pod wycieraczka ptytki), przy wejsciu do serwerowni na
parterze

Poszczegdlne elementy dobra¢ na podstawie rozwigzan systemowych danej firmy. Zastosowane
materialy powinny mie¢ odpowiednie (aktualne) certyfikaty wydane przez uprawnione jednostki
naukowo-badawcze.

1.3.  Wyszczegolnienie i opis rob6t towarzyszacych i tymczasowych:

- odgrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét
- zaplecze socjalne budowy

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja robé6t budowlanych

Organizacja robdt winna by¢ szczegotowo opisana w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (plan
BIOZ), ktérego opracowanie nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.

Obowigzki Kierownika budowy nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane
oraz bedacej cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa. Na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ odpowiedni
sprzet przeciwpozarowy.
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1.4.2. Zabezpieczenie interesow o0sob trzecich

Nie wystepuije - roboty w cato$ci prowadzone beda na dziatce stanowigcej wtasnos¢ Zamawiajacego z
bezposrednim dojazdem z drogi publiczne;.

1.4.3. Ochrona Srodowiska

Prowadzone roboty nie spowodujg negatywnego oddziatywania na Srodowisko.
1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o plan BIOZ, ktéry winien spetnia¢ wymogi okre$lone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. oraz zapewni¢ sposoby bezpiecznego ich
wykonania zgodnie z regulacjami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r — rozdz.18.

Szczeqdlnie nalezy wykonac:

- tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach budowlanych,

- zabezpieczenie przed wstepem 0séb nieupowaznionych,

- tablice informacyjne — ogélna o budowie i szczeg6towe o0 zakazie wstepu, ostrzegajace o robotach na
wysokosciach, prowadzonych robotach bud. itp.

- bariery ochronne i tablice ostrzegawcze,

- Srodki ochrony indywidualnej pracownikow wynikajace z przepisow BHP w zakresie prowadzonych robot

- staly nadzor techniczny osoby uprawnionej nad robotami o szczegolnych zagrozeniach,

- rusztowania przestawne typ ,warszawski” z odpowiednimi atestami,

- wyposazenie budowy w $rodki gasnicze, odpowiednie instrukcje i apteczke ze Srodkami pierwsze;
pomocy medycznej,

- zabezpieczy¢ budowe w Srodek fgcznosci i z tablicg numerdw alarmowych,

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Jako zaplecze budowy mozna ustawi¢ odpowiednie kontenery. Zabrania sie urzadzania w jednym
pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje
wiecej niz 20 os6b pracujgcych. Dopuszcza sie szafki pojedyncze dla pracownikow. W takim przypadku,
szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wtasne;j.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania materiatow
i wyrobow.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy,
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktdry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych.



Nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku technicznego (kottowni) na
serwerownie szpitalng wraz z zagospodarowaniem terenu wokét budynku i niezbedng infrastrukturg techniczng na
dziatce nr 137/3, obreb 164 przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie

1.4.6.Warunki dotyczacych organizacji ruchu

Wjazd na teren budowy przez brame z ulicy.
Strefa niebezpieczna w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotdw, powinna byé ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobg postronnym.

1.4.7.0grodzenia

Teren budowy nie jest ogrodzony wigc wymagane jest wykonywanie dodatkowego ogrodzenia. Po
wykonaniu robdt ogrodzenie zastanie zdemontowane.

1.4.8.Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Na wyjezdzie z terenu budowy nalezy wykona¢ stanowisko czyszczenia pojazdow i mycia kot.
Niedopuszczalny jest wyjazd pojazdow bez oczyszczenia, co moze doprowadzi¢ do zanieczyszczenia
chodnika i jezdni. Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych wykonawca bedzie usuwat na biezaco.

1.5.Nazwy i kody robét

45-111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45-110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
45-200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych budynkow
45-400000-1 — Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.6.0kreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie weczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Zakres robdt objetych zamdwieniem nie wymaga dodatkowego zdefiniowania gdyz sg to roboty powszechnie
wystepujace i jednoznacznie zdefiniowane.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO
POSTANOWIEN NORM

- nie dotyczy

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAL OZONA JAKOSCIA

Wymagania dotyczace sprzetu stosowac ogélne — standardowe, sprzet specjalistyczny nie
wystepuje.
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Nalezy uwzqlednié bezwzglednie wymogi podstawowe:

- sprzetiurzadzenia budowlane sprawne technicznie,
- posiadajgce odpowiednie aktualne instrukcje i przeglady,
- bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Rusztowanie

Do wykonania robét elewacyjnych wykorzysta¢ rusztowanie rurowe o wysokosci 10,00 m z ostong z siatki.
W celu zapewnienia wejscia do budynku nad drzwiami wej$ciowymi zamontowa¢ daszki zabezpieczajace.
Ustawione rusztowania odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych oraz oznakowaé
tablicami informacyjnymi.

5.2. Roboty rozhiérkowe

Rozbiorka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne ( usunigcie
elementu nie moze spowodowaé uszkodzenia badz naruszenia stateczno$ci elementdéw przylegtych).
Rozbiorke nalezy rozpocza¢ od demontazu stolarki badz innych elementéw wykoniczeniowych.
Rozbiorki nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego. Materiat z
rozbidrki odwiez¢ na miejsce docelowego sktadowania (wysypisko).

5.3. Roboty ziemne

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w gruntach kategorii
11 IV i obejmuja;

- usuniecie warstwy humusu

- wykopy dla wykonania fundamentow konstrukcji budynku

- wykopy liniowe

- wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopdw na odktad

- zasypanie wykopow ziemig przywieziong z miejsca sktadowania

Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (koparki 0,25m3i 0,6m3);

- transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze 10t i 15t, samochody skrzyniowe 5t);

- sprzetu zageszczajacego (zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjne, walce
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statyczne 10t).

Zasady prowadzenia robot

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie

prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu

przydatnosci do budowy nasypdw byty odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich

wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru. Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspajac go
do gtebokosci okoto 50cm powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

Dokfadnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 1cm i -3cm.
Szeroko$¢ korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartoci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm
przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci,
wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

Rowy

Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST. Szeroko$¢ dna i gteboko$é¢
rowu nie moga réznic¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiecej niz £ 5cm. Dokfadno$¢ wykonania skarp
rowow powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopow w niniejszej ST.

Odwodnienie robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych

w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze
strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Zrédta wody, odstoniete w czasie
wykonywania wykopow, nalezy uja¢ w rowy lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.4. Roboty zelbetowe

- Beton C15/20 - tawy, $ciany fundamentowe, sciany
- Beton C15/20 - elementy wylewane stropdw i $cian (ptyty, wience, nadproza, stupy $ciany)
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- Stal A - | - zbrojenie rozdzielcze
- Stal A - llIN - zbrojenie gtéwne

Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie
rdzy. Niedopuszczalne jest wbudowanie stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej lub oblodzonej. Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i
powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw,

- 0,055 m dla strzemion fundamentéw

- 0,03 m dla zbrojenia gtéwnego piyty, belek, stupow

- 0,025 m dla zbrojenia strzemion belek i stupow.

Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest réwniez chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym. Prety zbrojenia nalezy uktada¢ w sposéb okreslony w projekcie. Skrzyzowania pretéw nalezy
wigza¢ drutem wigzatkowym. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1mm uzywa sie do taczenia pretdéw o
$rednicy do 12mm, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5mm. W szkieletach
zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami a
pozostatych pretdw na przemian.

Betonowanie

Przy stosowaniu pomp wymagane jest sprawdzenie ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy

wylocie. Mieszanki betonowej nie zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktorg spada.

W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej do

wysokosci 3,0m.

Przy wykonywaniu elementow konstrukcyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych wymogow:

- w fundamentach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezpo$rednio z pompy warstwami do 40cm,
zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyty mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pompy,

- przy betonowaniu belek stosowac¢ wibratory wgtebne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetniaC nastepujgce warunki:

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

- wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢
5-8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora, odlegto$¢ ta wynosi 0,3-0,5m,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokoéci i od 1,0 do
1,9m w kierunku dtugosci elementu, rozstaw wibratorow
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
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Przerwy z betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztattowanie betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna kierowaé sie zasadg, ze powinna ona byC prostopadta do powierzchni
elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezpos$rednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu
zageszczanego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3
godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem dekowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku gdy betonowanie
konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukciji nalezy wykonywaé¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej

+ 20 °C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w

czasie co najmniej 7 dni. Temperatury mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki

nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego
deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton

przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy

nie pozniej niz po12 godz. Od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi€ jg co najmniej przez 7 dni przez polewanie 3 razy na dobe.

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni

co 3 godziny w dzieni i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepnie dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B—6250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i

drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

Wykonczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rownos$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane.
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Bezpos$rednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwno$ci wyréwnaé za pomoca tarcz
karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowanie nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego

na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracowuje Wykonawca w

ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowania powinna by¢ sprawdzana na
sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu oraz powinna
uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania;

- Spos6b zageszczania;

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcii;

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu;

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢;

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowanie zaleca sie wykona¢ ze sklejki. Dopuszcza sie wykonanie deskowania z desek iglastych I lub
IV klasy przy czym minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i
przygotowane do faczenia na wpust i pioro. Styki gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na pidro i wpust,
nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykow Scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i zeber.

5.5. Roboty murowe

Sciany gr. 25cm i écianki dziatowe gr. 11,5cm z pustakéw ceramicznych nalezy wykonywaé warstwami, z
zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z
rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne.
Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian
gtéwnych. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe. Pustaki uktadane na zaprawie
powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogq by¢ wykonywane przy
temperaturze ponizej 0°C.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu rob6t po dituzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw pustakdw i uszkodzonej zaprawy.

5.6. Roboty pokrywcze

Pokrycia z blachy powlekanej samonos$ne profilowane blachy przeznaczone do wykonywania pokry¢
dachowych powinny by¢ stosowane zgodnie z normg PN-EN 508-2:2002. Wyroby samono$ne z blachy
powlekanej sg produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym. Laczenie blachy wykonuije
sie na zaktad lub na rabek stojacy, a mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby
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nie byto narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Blachy aluminiowe przeznaczone do
wykonywania pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu powinny by¢ zgodne z normg PN-EN
507:2002.

Papa termozgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg

Swiadectwa ITB nr 974/93

Zakres rzeczowy przedsiewziecia przedstawia sie nastepujgco:

- wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia np. typu POLBIT PYE
250 S50 SBS grub. 5.2mm do grub. 5.7mm lecz o parametrach nie gorszych.

Zakres dotyczacy robot remontowo- budowlanych-dekarskich jak wyzej nalezy wykonaé

zgodnie z zatgczonym przedmiarem robdt, zgodnie z Polskimi Normami, aktualnie obowigzujacymi

przepisami.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco

- Wymagania wg PN-B-24625:1998

Roztwor asfaltowy do gruntowania

- Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty blacharskie z blachy
stalowej powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej:

Blacha stalowa obustronnie ocynkowana, powlekana o grub. 0,55mm powinna spetnia¢ wymogi zawarte w

normach PN - 61/B - 10245, PN - 73/H - 92122.

- w dachach o odprowadzeniu zewnetrznym wody na krawedziach okapowych nalezy zamocowac¢ haki
rynnowe o regulowanym stopniu nachylenia w kierunku podtuznym;

- wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zanieczyszczenia |
niedrozno$ci rur spustowych;

- przekroje poprzeczne rynien i rur powinny by¢ dostosowane do powierzchni z jakiej odprowadzane sg
wody opadowe;

- rynny i rury spustowe powinny zosta¢ wykonane z odcinkdw odpowiadajacych dtugosci jednego arkusza
blachy i sktadane w elementy wieloczionowe;

- mocowanie rynhakéw nie moze by¢ wieksze niz 50cm;

- rynny powinny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych.

- rury spustowe nalezy taczy¢ na rabek lezacy w pionie, a w ztgczach uko$nych na zaktad 40mm z
polutowaniem.

- rury nalezy wpusci¢ do kanalizacji deszczowej na gtebokosc kielicha

5.7. Roboty tynkowe i oktadzinowe

Wykonanie robét tynkarskich

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
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i okienne. Przystgpienie do wykonywania tynkéw powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczéw muréw,
to jest po uptywie 4-6 miesiecy po zakorczeniu stanu surowego.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw, to

jest po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, ze w ciggu

doby nie nastapi spadek ponizej 0 °C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkdw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.

W ciggu pierwszych dwoch dni zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane
tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, to jest w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

W scianach przewidzianych do tynkowania, nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10mm.

Bezposrednio przed tynkowanie podioze nalezy oczysci€ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
substanciji ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Tynk trojwarstwowy powinien sktadac sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw nalezy

wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gltadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu narzutu, lecz przed
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.. Do
wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne:

- tynkdw nienarazonych na zawilgocenie w proporcji - 1:1:2,

- tynkéw narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych w proporcji —1:1:4.

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow :

- przy Uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,

- z uzyciem Sciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami

azurowymi. Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubo$ci stosowanej na oktadziny piyty.
-dla ptyto gr. 12,5mm - 600 m

Ptyty montuje sie ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami

wktada sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od

Sciany (grubos¢ wetny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiggna¢ przy pomocy

strzemion (tgcznikdw) dystansowych.

Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze Sciang lub stropem) sg

strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczna..

Tego typu potaczenie rusztu z podiozem, jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia sie do tlumienia
wszelkiego rodzaju dzwigkdw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze zostac jeszcze
podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumigcej. Wiasciwosci ttumigce
przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecno$¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu tlumienia
sprzyja rdwniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptyta gipsowo-
kartonowa.
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Wymagania dla podtoza dla oklein sciennych

Przed przekazaniem frontu rob6t pod montaz oklein $ciennych nalezy zakonczy¢ inne prace budowlane
mogace utrudnia¢é montaz lub wptywajace na przebieg lub jako$¢ prac. Podioza nalezy oczysci¢ ze
wszelkich przedmiotow/substanciji mogacych utrudnia¢ montaz.

1. Sciany powinny by¢ suche (max 2% wilgotnosci - CM), réwne (max 2mm odchylen na 2m wzorcu)
gtadkie, jednobarwne, oczyszczone z kurzu, brudu, ttuszczu, z zaschnietych grudek zapraw, nadmiaru
zapraw wystajgcych poza jego obrys, bez wystajacych drutow, naciekow itp.,

2. podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkdw, zarysowan gipsem, a nastepnie zatarte do rownej, jednolitej powierzchni,

3. nalezy usung¢ stare tapety, powtoki malarskie, tuszczace sie elementy i napisy wykonane flamastrem,
a sciany wyrownac¢ i wygtadzi¢ twardq masg szpachlowg (np. szary gips), a naroza i zakonczenia
przeszlifowaé, by nie tworzyty ostrych krawedzi,

4. odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna,

5. nieréwnosci nalezy usung¢ poprzez szpachlowanie i/lub zeszlifowanie,

6. elementy metalowe, wzmocnienia, febki wkretow mocujgcych nie powinny wystawac¢ poza lico, powinny
by¢ oczyszczone i odttuszczone, zabezpieczone antykorozyjnie i zastoniete masg szpachlowa,

7. $ciany powinny by¢ pozbawione listew przysufitowych i przypodtogowych,

8. temperatura otoczenia i Scian w pomieszczeniu, w ktérym bedg przechowywane okleiny Scienne oraz
wykonywane roboty tapeciarskie, powinna zawiera¢ sie w przedziale + 18 — 25 0C, wilgotno$¢ Scian
ponizej 2% - metoda CM, natomiast wilgotnos¢ powietrza powinna by¢ nizsza niz 60%,

9. kleje i grunty musza by¢ sktadowane w pomieszczeniach, o temperaturze przekraczajgcej 5°C,

10. do wyréwnywania $cian nalezy uzywa¢ odpowiedniej szpachli gipsowej (np. szary gips), zabronione jest
uzywanie gotowych mas zawierajacych akryl.

5.8. Montaz sufitow podwieszanych systemowych

Sufity podwieszane systemowe kasetonowe

Postanowienia ogolne
Sufity podwieszane kasetonowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego obiektu budowlanego i technologia.

Konstrukcja

Ruszt montowany jest z profili no$nych Profil gtéwny 1=3600 mm w rozstawie co 600mm, na ktére
zaktadane sg profile dystansowe Profil dystansowy co 900mm.

Przy Scianach profile rusztu opierajq sie na profilach przysciennych

Do podwieszania rusztu stosowane sg dwa typy wieszakdw pretowych z elementem rozpreznym,
mocowanych do profili nosnych. Polgczenie wieszakdw z elementem rozpreznym z profilem no$nym
odbywa sie przez nasunigcie statego uchwytu na profil. Potaczenie wieszakéw z podwéjnym elementem
rozpreznym z profilem nos$nym odbywa sie za pomocg drutdéw stalowych z hakiem, ktore nalezy wktada¢ w
otwory rozmieszczone wzdtuz profila. W obu typach wieszakow podwieszenie do stropu odbywa sie za
pomocaq drutéw stalowych o $rednicy @4 mm.

Rozstawy elementow rusztu:

e rozstaw profili nosnych wynosi 600m

e rozstaw profili dystansowych wynosi 900mm
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e rozstaw wieszakow nie moze przekracza¢ 1200mm

Montaz ptyt

Powstatg z potgczenia profili siatke wypetniamy w 10% ptytkami sufitowymi i poziomujemy. Po
wypoziomowaniu pokrywamy caty sufit ptytkami i uzupetniamy docinki przy Scianach. Piyty nalezy
transportowac i montowac w ,biatych” rekawiczkach.

Sufity podwieszane z pfyt gipsowo kartonowych na ruszcie

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwdch warstw:

dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt nazywanej w dalszej cze$ci ,warstwg no$ng” oraz gérne;

nazywane dalej ,warstwa gtéwna. Alternatywnie wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie

tylko z warstwy no$nej. Materiatami do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe.

Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu wykonania sufitu nalezy

bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

- jezeli rzut poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy, natomiast gdy ruszt jest oddalony od stropu zazwyczaj stosuje sie rozwigzania

dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych

krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow

b) funkcje jaka ma spetnia¢ sufit:

- jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementdéw warstwy nos$ne;

Przy tyczeniu rozmieszczenia ptyt nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem( rownolegle
do ptaszczyzny nawietlania),

- przy wyborze wzdtuznego, mocowania elementow ptyt w stosunku do elementow nos$nych rusztu
konieczne jest aby styki dtugich krawedzie ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego, mocowania elementéw ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu
konieczne jest aby styki krotszych krawedzie ptyt opieraty sie na tych elementach,

- ptyty nalezy tak rozmie$ci¢ aby na obu krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyty szerokosci
zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub polowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

Sposob kotwienia rusztu musi spetniaC warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich

obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pieciokrotnej wartoSci

normalnego obcigzenia przypadajgcego na dang kotwe. Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia

muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Zamocowanie wieszakéw do stropu musi by¢ wykonane przy uzyciu kotew stalowych pierscieniowych lub

klinowych wbijanych dn=6mm o gteboko$ci zakotwienia minimum 40mm

Na okfadziny sufitowe zastosowac ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubo$ci 12,5mm.

Ptyty mogg by¢ mocowane do elementdéw nosnych w dwojaki sposéb:
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- Mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utoZenia elementéw nosnych rusztu,

- Mocowanie podiuzne wzdtuz elementébw nosnych rusztu ptyt utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuije sie do profili stalowych blachowkretami.

Rozmieszczenie oraz typy sufitow pokazano na rysunkach w projekcie wykonawczym

5.9. Podloga na gruncie

Warunki przystapienia do robét

Przed rozpoczeciem prac powinien byC sprawdzony stan stopnia zageszczenia gruntu rodzimego,
dogeszczenie gruntu rodzimego do 1d=0.5, jezeli zachodzi przypadek nizszego stopnia zageszczenia. Przy
wykonywaniu podtozy - nalezy przestrzegaC¢ zasad podanych w normie PN- 88/B — 32250 Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Arkady 1989

Przygotowanie podfoza

Podtoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane

Wykonanie podtoza

- Wykonanie podsypek z pospotki stabilizowanej cementem z zageszczeniem warstwami

- Wykonanie podtfozy z betonu z uwzglednieniem dylatacji.

- Pielegnacja betonu.

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukcii.

W przypadku gdy, stopien zageszczenia jest nizszy niz 1d<0.5 nalezy dokona¢ zageszczenia na gtebokos¢
co najmniej 50cm do 1d=0.5.

Nastepnie uktada¢ podsypke zwirowo piaskowg. W przypadku gdy grubos¢ podsypki jest wieksza niz 20cm,
nalezy uktada¢ warstwami i zageszcza¢. Wilgotnos¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie
powinna by¢ taka aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia sie¢ wody na jej
powierzchni.

Grubos$¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

- 15¢m przy zageszczaniu recznym

- 20cm przy zageszczaniu walcami

- 40cm przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi

Wilgotnos¢ optymalna oraz maksymalna gestos¢ objeto$ciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane
laboratoryjnie. Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezpo$rednio

przed przystapieniem do wykonania podtoza aby nie wystgpito nadmierne jej przesuszenie lub
zawilgocenie. Podsypka z pospotki zageszczona do 1d=0.65.

Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastapi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i
podsypki piaskowo- zwirowej. Przy sprawdzeniu stanow gruntéw w podtozu nalezy stosowac
makroskopowe metody badan gruntéw zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami.

Badania sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania rob6t betonowych.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac
wszystkie wymagane normami wkasciwosci betonu.
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5.10. Izolacje
Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

- Izolacji przeciwwodnych projektowanych fundamentow i Scian fundamentowych

- Izolacji przeciwwodnych poziomych w posadzkach

- paraizolacji

- izolacji termicznych

- ocieplenia $cian zewnetrznych

Izolacje przeciwwilgociowe — wg opiséw na rysunkach w projekcie wykonawczym

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych
przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Pape termozgrzewalng przechowywaé w miejscu
zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy, na réwnym, utwardzonym podtozu, w pozycji lezacej, rbwnolegle do
siebie, nie wigcej niz w dwoch warstwach. Stosy powinny zawiera¢ nie wiecej niz 1200 sztuk rolek papy, a
odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm. Dopuszcza sie przechowywanie rolek
papy na paletach o wymiarach 800 x 1200 mm wg PN-88/M-78216. Roboty moga by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym, wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym
technicznie natryskiwaczem materiatéw izolacyjnych. Roboty wykonywane przy uzyciu specjalistycznego
sprzetu zgodnie z instrukcjg producenta, zaaprobowang przez dowolng jednostke prawng wyznaczong lub
zatwierdzong przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatow zgodnosci dla materiatow.

Warunki wykonania izolacji:

Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz 4°C w momencie uktadania.

Roboty izolacyjne nalezy wykonywa¢ w okresie od | marca do 31 pazdziernika przy dobrej pogodzie.
Niedopuszczalne jest prowadzenie Robét podczas opadoéw deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach
oraz w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wigksza niz 85 %.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikéw. Zwraca
sie uwage iz wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne i w
przewazajacej ilosci wypadkow prowadzi do powstania trwatych wad powtok izolacyjnych.

Podfoze pod izolacje

- podtoze powinno posiadac zatozone w projekcie spadki, by¢ rowne czyste i suche,

- gtadko$¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progow, rakdw, wgtebien i wybrzuszen
takze brakiem wystajgcych ziaren kruszywa itp.,

- w momencie przystgpienia do uktadania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i
odttuszczona, a sam beton suchy; w przypadku duzych zanieczyszczen powierzchni betonu nalezy jg
wypiaskowac i doktadnie odkurzy¢ przy pomocy sprezonego powietrza,

- wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione i wygtadzone a wystajace czesci skute i
wyszlifowane, wieksze zagtebienia nalezy wypetni¢ zaprawg naprawcza, mniejsze zagtebienia nalezy za
szpachlowac¢ kitem.

- powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i ztuszczen, mleczka
cementowego i zanieczyszczen naniesionych podczas budowy.

- wilgotnos¢ betonu (2 cm ponizej powierzchni) nie moze przekraczac 4 %
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- wiek betonu podtoza — minimum 21 dni

Gruntowanie podtfoza

Wykonanie gruntowania powierzchni stykajacych sie z gruntem - roztwor asfaltowy podktadowy
Gruntowanie podfoza pod pape termozgrzewalng

Gruntowanie podtoza powinno sie wykonac przy uzyciu firmowego preparatu. Materiat gruntujacy nalezy
nanosi¢ zgodnie z technologig wykonania podang przez producenta i zaaprobowang przez dowolng
jednostke prawng wyznaczong lub zatwierdzong przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatow zgodno$ci

dla materiatow. Nalezy zwr6cic uwage na wymagane zuzycie preparatu na mpowierzchni normainego,
zwartego betonu, czas schnigcia zagruntowanych powierzchni i uzaleznienie go od temperatury otoczenia
(zwykle, kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a preparat nie brudzi reki). Jednorazowo mozna
zagruntowa¢ tylko takq powierzchnig, ktdra zostanie zaizolowana tego samego dnia. Powierzchnie
zagruntowang nie zaizolowang w ciggu tego samego dnia, nalezy ponownie zagruntowac. Przed utozeniem
warstwy izolacyjnej nie dopuszcza sie ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.

Wykonanie izolacji

Izolacja masami bitumicznymi

Izolacje powierzchni stykajacych sie z gruntem nalezy wykonac z masy asfaltowej nawierzchniowe;.
Naktadanie masy moze odbywac sie po wyschnigciu warstwy gruntujacej. Naktadanie drugiej warstwy, po
wyschnieciu pierwsze;.

Izolacja z papy termozgrzewalnej

Uktadanie izolacji powinno odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta i Aprobatg Techniczng dowolnej
jednostki prawnej wyznaczonej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatow zgodnosci
dla materiatbw. Warunkiem sprawnego uktadana izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o
szerokosci rolki papy izolacyjnej, oraz prostego narzedzia stuzacego do odwijania materiatu izolacyjnego z
rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest rowniez zastosowanie recznego watka celem lepszego
dociskania $wiezo zgrzanej izolacji. Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ na obiektach bez
krzywizn 15%, a na obiektach z krzywiznami do 20% wiecej izolacji niz istniejgca powierzchnia. Zakfad
podtuzny miedzy dwoma sasiednimi arkuszmi izolacji nie powinien by¢ wezszy niz 8cm, natomiast zaktad
czotowy miedzy kofcami rolek winien wynosi¢ 15cm. Uktadanie izolacji zaczynamy od najnizszego punktu
obiektu posuwajac sie w gore tj. wykonujemy zawinigcia izolacji na gteboko$¢ 300mm poza krawedz.
Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje szczeble
potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na odlegto$¢
catkowitg | - 2cm oraz na catej dtugosci podgrzewanej rolki. Po natozeniu izolacji nalezy w jak najszybszym
terminie potozy¢ kolejng zaprojektowang warstwe budowlang

Izolacja z folii polietylenowej
Izolacje wykonac zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez producenta.

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe — wg opisdw na rysunkach w projekcie wykonawczym

- ptyty styropianowe - wedtug PN-B-20130:1999
- wetna mineralna - wedtug PN-B-23116:1997

20



Nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku technicznego (kottowni) na
serwerownie szpitalng wraz z zagospodarowaniem terenu wokét budynku i niezbedng infrastrukturg techniczng na
dziatce nr 137/3, obreb 164 przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie

Grubosci warstw zgodne z dokumentacja projektowa

Wetne mineralng nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, zabezpieczajac je przed
zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Worki lub baloty z wetng mineralng nalezy uktada¢ na suchym
podtozu, w stosach do wysokosci 3m.

Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w pakietach w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach,
bez otwartych zrodet ognia, pozostawiajac miedzy rzedami a Scianami wolne przestrzenie umozliwiajace
dostep do nich. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w $rodki przeciwpozarowe. W miejscach
sktadowania t przed wejsciem nalezy umie$ci¢ znaki wg PN-92/N-01255 B. 1.2 i B.3.2.

5.11. Montaz Slusarki

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania montazu $lusarki powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie.

Zasady wykonania robot

Konstrukcje $lusarki nalezy wykonywaé¢ wedtug wymiaréw z natury i wedtug zatwierdzonych rysunkéw
warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiarow. Projekt sporzadzi Wykonawca i
przediozy je Inzynierowi we wiasciwym czasie (okreSlonym w harmonogramie szczeg6towym),
pozwalajagcym na terminowe rozpoczecie robot na budowie. Projekt zastosowanego systemu powinien
uwzgledni¢ wymagania niniejszej specyfikacii:

Elementy $lusarki

Wszystkie konstrukcje zewnetrzne $lusarki muszg by¢ catkowicie izolowane, dzielone, z ciggtym
zabezpieczeniem przed mostkami termicznymi (przekroje oddzielone termicznie).

Srodki mocujace

Mocowanie elementdw nastepuje poprzez montaz na kotkach rozporowych. Kotki mocujgce muszg
odpowiada¢ aktualnym przepisom o kotkach tego rodzaju. Kotki z tworzywa sztucznego do mocowan
konstrukcyjnych, no$nych nie sq dozwolone. Mocowania nalezy tak zwymiarowaé, aby sity powstajace od
obcigzen pionowych i poziomych mogty by¢ z dostateczng pewnoscig przeniesione przez srodki mocujace.

5.12. Stolarka

Stolarka aluminiowa

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna aluminiowa
- szklenie szybami zespolonymi o wspdtczynniku U=0,9
okucia metalowe kadmowane
- kwatery rozwieralno - uchylne
- oS$cieznica montowana na kotwach i piance montazowe;j
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Drzwi i Scianki wewnetrzne wydzielajace aluminiowe

- kolor stolarki wg projektu

- drzwi wyposazone w klamke, zamek patentowy z samozamykaczem

- szkio hartowane bezpieczne

- uszczelki systemowe, wciskane, mocowane we wrebie profilu z EPDM

Stolarka drewniana

Drzwi ptytowe laminowane , oScieznice uniwersalne stalowe .

- drzwi ptycinowe petne HPL z oScieznicg metalowg o wymiarach skrzydta 80x200, 90x200 cm
klamka z szyldami, zamek podklamkowy zastawkowy, 3 zawiasy, o$cieznica montowana w licu
$ciany od strony korytarza

- wykonanie tynkdw uzupetniajacych na osciezach

Materialy pomocnicze:

- gips

- uszczelniajgca masa silikonowa lub akrylowa

- zaprawa murarska

- pianka montazowa

- taSma malarska

Wszystkie materialy do montazu powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

5.13. Posadzki

Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych,

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykoficzone tynkiem lub masami naprawczymi

2) Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapic¢ po okresie osiadania i skurczu

elementdw konstrukcji budynku, to jest po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy

stanu surowego

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych

niz + 5 °C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed

nastonecznieniem i przewiewem.

Podfoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny stanowi¢ bedzie zaprawa cementowa. Podktad z zaprawy cementowej powinien
mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie minimum12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Grubo$¢ podktadu z zaprawy cementowej na warstwie izolacji cieplnej wynosi minimum 40mm.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, peknie¢ i ubytkow, czysta i odpylona.
Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie
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powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekroczyé Smm na catej dtugosci taty kontrolnej
o dtugosci 2m.

Przygotowanie podtoza

- podtoze, staraninie oczysci¢ z wszelkich luznych elementéw i pytu,

- nalezy zagruntowa¢ podioze gruntem budowlanym i odczeka¢ okres technologiczny wigzania
gruntu,

- nalezy wyla¢ podtoze pod posadzki z masy samopoziomujacej o grubosci od 5 mm do 10 mm,

- odchytki na tacie 2m nie moga by¢ wieksze niz 2mm,

- w przypadku stwierdzenia wigkszych odchytek podtoza pod posadzki Wykonawca dokona naprawy
na wiasny koszt masami samowyréwnujgcymi ze specjalnych zapraw.

- grubo$¢ wylewki samopoziomujacej w najcieriszym miejscu nie moze by¢ mniejsza niz 5 mm.

Montaz wykfadziny rulonowej dywanowej i PCV

- wykfadzine przyklei¢ odpowiednim klejem do podioza,

- cokoliki wyprofilowa¢ z uktadanej wyktadziny poprzez wytozenie jej na $Sciane celem utworzenia
cokotu o wysokosci 10 cm,

- wszystkie taczenia wyktadziny PCV nalezy zgrza¢ - potaczy¢ termicznie,

- wykfadzine rulonowg PCV uktada¢ wg technologii producenta,

- nalezy zastosowac grunty i kleje wg technologii producenta wyktadzin,

- minimalna temperatura podtoza przy montazu wyktadziny PCV to 16 °C,

- maksymalna wilgotno$¢ podtoza przy uktadu wyktadziny rulonowej to 65 %,

- wykfadzina przed przyklejeniem powinna dobrze przylega¢ na catej powierzchni do podtoza,

- nie dopuszcza sie wystepowania deformacji, pecherzy, fatd itp.,

Podkfad pod posadzke z ptytek gresowych.

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkfadu nie spadnie

ponizej 5°C. Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 12 MPa, a pod

posadzke chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-15). Podktad posadzke powinien by¢é oddzielony od

pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do

Scian.

W podktadzie cementowym nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne:

— w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

- oddzielajace fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

— w miejscach styku podtdg o réznej konstruki,

— przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6m, o gtebokosci 1/3- 1/2 grubosci
podkiadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe

cementowg nalezy przygotowaC przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg okreslonej receptury.

Zaprawa powinna mieC gestq konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ bezzwiocznie po

przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej wysoko$ci podktadu z zastosowaniem

recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie

powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej dtugo$ci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7
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dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym. Podktad betonowy zbrojony powinien by¢
wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretow utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go
wykonywa¢ w dwdch warstwach tj. najpierw warstwe réwng potowie grubosci podktadu, a po utozZeniu
zbrojenia uzupetni¢ mieszankg betonowg do przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.

Uktadanie posadzek

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniu
posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz
10°C. Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowg nalezy przygotowa¢ mieszajac,
zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna
by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowg nanosi sie¢ na podtoze za pomocg pacy, przy uktadaniu
posadzek na zewnatrz budynkdw (np. na balkonach i tarasach) zaleca si¢ natozenie zaprawy réwniez na
spodnig cze$¢ ptytki. Grubo$¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7mm. Uktadanie
ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajacych poziom posadzki i paséw
prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. Smm. Powinny one zostaé
po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do spoin o
jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa si¢ nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catg
posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykoriczy¢ wokét $cian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych
ptytek lub specjalng listwg z tworzyw sztucznych.

5.14. Roboty malarskie

Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podfogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drugie i nastepne malowana mozna wykona¢ po wykonaniu tzw. biatego utoZeniu posadzek z przybiciem
listew przy$ciennych i cokotdw.

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen. Wystajace lub
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz
styki ptyt powinny byC zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg
szpachlowg, na ktéra wydano aprobate techniczna. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢
oczyszczone za zgorzeliny, rdzy, pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.
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Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze nie nizszej niz + 5°C z zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C z zastrzezeniem by temperatura podioza nie przewyzszyta 20°C.

Roboty malarskie mozna rozpoczaC jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie

przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt.5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnoci wzglednej powierza nie

wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig

wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od

otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby.

Wymagania dotyczace powfok malarskich

- farba bezrozpuszczalnikowa, bez plastyfikatoréw, bezemisyjna, odporna na dziatanie $rodkow
Dezynfekcyjnych

- gestos¢ 1,5 g/cm?3

- jasno$¢ 96%

- potysk — gteboki mat (77 przy 859)

- odporno$¢ na szorowanie na mokro — klasa 2

- zdoIno$¢ krycia — klasa 2 przy 7,5 m?/|

- odporno$¢ na Scieranie — klasa 2

5.15. Docieplenie Scian zewnetrznych
5.15.1. Materiaty

Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;

Plyty z wetny mineralnej

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty z wetny mineralnej grubosci 20 i 25cm na
Scianach. ZastosowaC wetne mineralng o odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na
rozcigganie min. 8 N/m2, odpornosci na temperature co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez
okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +20° C i wilgotnoSci powietrza 65%.
Wymiary ptyt nie moga by¢ wigksze niz 60 x 100 cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2mm, . Odchytki
grubo$ci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ +1,5mm. Wytrzymatos¢ piyt styropianowych na
rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli
granulki polistyrenowe powinny by¢ trwale potaczone w jednorodng mase bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.
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Siatka zbrojqca z widkna szklanego

Siatka z witékna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac siatke
odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢
impregnowana odpowiednig dyspersjq tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5 cm
wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5¢cm.

Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest $rodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki zywiczne.
Nalezy stosowa¢ podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy odpowiednig Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Tynk silikonowy

Tynk silikonowy, faktura ,kamyczkowa”, ziarno 1,5 mm o nastepujacych wtasciwosciach:
- samooczyszczajacy (wysoce odporny na zabrudzenia)
- wysoce elastyczny i odporny na uderzenia
- wysoka stabilnos¢ koloru
- bardzo niska nasigkliwo$¢ i wysoka paroprzepuszczalno$é
- formuta BioProtect -wysoce odporny na rozwéj grzybéw, alg i plesni
- posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny.

Elementy uzupetniajace

Elementami uzupetniajacymi systemu sg kofki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe i
cokotowe oraz elementy do obrdbek szczegolnych miejsc na elewacii (np. dylatacji). Katowniki aluminiowe z
blachy perforowanej o grubo$ci 0,5mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania
narozy pionowych do wysokosci minimum 200cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi i
okien

5.15.2. Wykonanie robét

Przygotowanie podtoza

Sciany budynku nalezy oczyscic — najlepiej woda pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie —
przyczepno$¢ istniejacego tynku do podioza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podtoza.

Przed przystapieniem do zaktadania ptyt styropianowych nalezy zdemontowa¢ obrdbki blacharskie,
zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

Mocowanie plyt

Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawg majgca dobrg przyczepnos¢ do nosnych, zwartych, suchych i wolnych od
substancji przeciw przyczepno$ciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyly) powierzchni muréw, tynkdw i
betonow.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejacych tynkoéw i powtok malarskich. ,Gtuche” tynki trzeba odkué.
Ubytki i nieréwnosci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypetni¢ zaprawg cem.-wap. Zabrudzenia, resztki
substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i powtoki o niskiej przyczepnosci do podtoza
nalezy usuna¢ catkowicie, np. za pomocg myjek ci$nieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio
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mocne tynki i powtoki malarskie nalezy obmie$¢ z kurzu, a potem umy¢ wodg pod ci$nieniem i pozostawi¢
do catkowitego wyschniecia.

Stare podfoza nalezy zagruntowac preparatem i pozostawi¢ do wyschniecia przez co najmniej 4 godziny.

Do odmierzonej iloSci czystej, chtodnej wody wsypywaé zaprawe i miesza¢é za pomocg wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokos$ci 3 - 4 cm kilkoma plackami
o Srednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie przytozy¢é plyte do $ciany i docisngé uderzeniami dtugiej pacy.
Prawidtowo natozona zaprawa, po doci$nieciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku
rownych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktada¢ na ptyty za pomocq pacy zebatej (zeby 10-12 mm).
Ptyty styropianowe nalezy mocowa¢ $cisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem
mijankowego uktadu stykow pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowaC papierem Sciernym i przystapi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania facznikami mechanicznymi. llo$¢ facznikow powinna wynosi¢
minimum 4 szt./m2,

Na wysokosci dolnej kondygnaciji zaleca sie natozy¢ podwdjng warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie naroza
otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilosC tacznikow nalezy zwiekszy¢ do
minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnaciji przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest
rezygnacja z uktadania podwaojnej siatki.

Wszystkie wypukte naroza otwordw i budynku wzmacniaC specjainymi katownikami z siatkg lub
dodatkowymi katownikami aluminiowymi.

Nakfadanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w
przecietnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywac sie po ca 24 h.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywac woda, a stwardniate mozna usuwag tylko mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian budynku.
Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas robot oraz demontazu
rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +50 C do +30°C.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatkq

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé suchg mase i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy rozprowadza¢ na powierzchni ptyt styropianowych warstwg grubo$ci 2-3 mm za
pomocq gtadkiej, stalowej pacy. Na Swiezg zaprawe naktadac siatke z wiokna szklanego (z zachowaniem
zaktaddéw min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i rébwno zagtadzac
powierzchnig, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, stwardniate mozna usunaé tylko mechanicznie.

Farba gruntujaca - podkfad pod tynki

Podtoza, ktdre majg by¢ pokryte farbgq muszg by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepno$ciowych: tluszczy, bitumow, pytdw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymato$ci trzeba
usungg. Istniejace powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskrobac¢ i zmy¢ woda.

Nie uzywa¢ rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Nie rozcienczac farby. Nie stosowa¢ watkéw malarskich.
Farbe nalezy naktada¢ pedzlem, rownomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia farby wynosi ok. 3 godzin.
Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.
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Tynk silikonowy

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw, zawierajacy ziarno
1,5mm, zacierany pacg, uzyskuje fakture ,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkdéw metodg lekka mokra, z
zastosowaniem plyt styropianowych lub fasadowych plyt z wetny mineralne;.

Tynk rownomiernie nanosi¢ na podioze, na grubos¢ ziarna, za pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy.
Gdy tynk nie klei sie juz do narzedzia, ptasko trzymang packg plastikowg nalezy nada¢ mu fakture. W
zaleznosci od kierunku ruchdéw packi mozna uzyskac¢ koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od
zawartego w tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ wodg, stwardniate resztki tynku mozna usung¢
mechanicznie.

5.16. Malowanie elewacji (cokét budynku)

Prace nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Temperatura podtoza i otoczenia,
zarowno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegolnych materiatdw, powinna wynosi¢ od +5°C
do +25°C. Elewacja powinna zostac ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opadow atmosferycznych,
bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

Reperacja tynku

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ skute, a powierzchnia oczyszczona i zagruntowana.
Przygotowane w ten sposob powierzchnie nalezy wypetni¢ odpowiednig zaprawag i zatrze¢ do wymaganej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy,
wykwitow solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Malowanie elewacji

Malowanie elewacji nalezy wykona¢ dwukrotnie, uzywajac farby silikonowej zewnetrznej mieszanej
fabrycznie, Sciany nalezy pomalowa¢ w kolorach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Farba silikonowa
dostarczana jest w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno taczyc¢ jej z innymi materiatami,. Farba

mozna nanie$¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa. Nalezy chroni¢ malowane powierzchnie przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Czas wyschnigcia farby zaleznie od podtoza,
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza od okoto 2 do 6 godz.

Uwagal!

* Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb nalezy na jednej
powierzchni naktada¢ farbe o tej samej dacie produkcji.

* Przed ostatecznym wykonaniem malowania na $cianach nalezy wykonaé prébki kolorystyczne na
elewacji w celu zatwierdzenia przez Przedstawiciela Inwestora.

5.17. Rampa i schody stalowe
Rampe i schody stalowe wykona¢ wg rys. A-24.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

6.1. Materialy

- materiaty wbudowane zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym winny spetnia¢ wymogi
norm wyszczegolnionych w pkt. 10.2 niniejszej specyfikacji oraz posiada¢ atesty i aprobaty
techniczne udzielone zgodnie z trescig przepisow wyszczegdlnionych w pkt.10.4

- dopuszcza sie zastosowanie materiatdw, urzadzen i osprzetu o parametrach rbwnowaznych (nie
gorszych) niz okreslono w przedmiarze robét i specyfikacii

6.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci rob6t prowadzona bedzie na biezaco w trakcie wykonywania rob6t oraz w trakcie odbioréw
czesciowych:

- roboty ziemne

- roboty zelbetowe

- izolacja fundamentow

- izolacje podposadzkowe

- roboty murowe

- montaz stolarki wewngtrznej i zewnetrzne;

- podioze pod posadzki

- ufozenie posadzek z wyktadzin i ptytek

- ulozenie ptytek na $cianach

- oktadziny $cian

- montaz sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo — kartonowych

- montaz sufitbw modutowych

- przygotowanie podtoza pod malowanie

- wykonanie gtadzi gipsowej

- malowanie

- roboty elewacyjne

- roboty pokrywcze

- rampa i schody stalowe
W trakcie kontroli nalezy stwierdzi¢ zgodno$¢ wykonanych elementow z przepisami i normami
wyszczegoinionymi w pkt.10.2.Dokonanie odbioréw czesciowych nalezy udokumentowac oddzielnymi
protokotami oraz wpisami do dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Przedmiar robot obejmuje wszystkie roboty mozliwe do okreslenia na etapie projektowania i stanowit bedzie
podstawe do sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

W przypadku wystapienia robét nieprzewidzianych i dodatkowych, sposéb okreslenia ich ilosci i wartosci
zostanie ustalony w umowie z wykonawcg rob6t.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbior robot budowlanych nalezy dokonywac:

» czeSciowe przez inspektora nadzoru z udziatem kierownika budowy - zgtoszenie do odbioru
elementu rob6t winno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy,
odbidr potwierdzony odpowiednim wpisem inspektora nadzoru.

» odbior koncowy winien odby¢ sie po zgtoszeniu pisemnym Zamawiajacemu w trybie okreslonym w
umowie na wykonanie robot

Do odbioru koncowego kierownik budowy przedtozy nastepujace dokumenty:
* dziennik budowy
* o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy
* protokoty odbiorow czesciowych wyszczegdlnionych w pkt.6.2
* atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci podstawowych materiatéw
budowlanych i instalacyjnych uzytych lub wbudowanych przy realizacii
zadania
Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym umowie
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow
odbiorowych.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i towarzyszace zostaty ujete w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym w zwigzku z
czym w umownym wynagrodzeniu wykonawcy bedg wystepowac¢ razem z robotami podstawowymi.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

- przedmiar robét
- projekt wykonawczy

10.2. Polskie normy

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-88-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-60-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

PN-S-02205/1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-99/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
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Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki:

1.B1 4/91 poz.27

2.B1 8/92 poz.38

Zmiany 1.Bl 4/84 poz.17 PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale. Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtowne wymiary.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczanie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okre$lenia.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspéine dla drewna okragtego i
tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997Cementy powszechnego uzytku.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badanie przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badan.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
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Nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku technicznego (kottowni) na
serwerownie szpitalng wraz z zagospodarowaniem terenu wokét budynku i niezbedng infrastrukturg techniczng na
dziatce nr 137/3, obreb 164 przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-69/B-10280 87.020 91.200 709 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

i wodorozcienczalnymi farbami.

Swiadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw.

10.3. Dokumentacja budowy

- protokot przekazania placu budowy
- dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcje obstugi maszyn i urzadzen technicznych
uzytkowanych na budowie
- odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
szkolen wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp
- atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualnej,
- protokoty cze$ciowych odbiordéw robét
Powyzsze dokumenty powinny znajdowac sie stale na terenie budowy i kierownik budowy obowigzany jest
je udostepni¢ wtasciwym organom kontrolnym.

10.4. Przepisy prawne

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr
156, poz. 1118 z pdz. zm.),
+ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. jednolity z 2007
r., Dz. U. Nr.223, poz. 1655 z pdz. zm.),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
+ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony $rodowiska (t. jednolity z 2008 r.,Dz. U. Nr 25, pdz .150),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),
+ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
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