
 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych 
Na podstawie 

Dziennik Ustaw Rok 2004 Nr 202 poz. 2072 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 

z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 

 

ST-00.00 część ogólna 

 

Wymagania Ogólne  

 
1. Wstęp 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 
nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego 
 

Temat :  

Termomodernizacja budynku z wymianą stolarki okiennej Budynku   
Pawilonu nr 1 Szpitala im. Szczeklika w Tarnowie 
 

Adres : 

Tarnów ul. Szpitalna 13  

 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

 

1.3 Zakres Robót objętych ST 
Przedmiotem opracowania jest : 

Przedmiotem inwestycji jest Termomodernizacja budynku z wymianą stolarki 

okiennej Budynku Pawilonu nr 1 Szpitala im. Szczeklika w Tarnowie przy ul. 

Szpitalnej 13.  

 

 

 



 

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
W zakres robót tymczasowych wchodzą: 
- przygotowanie placów składowych 

- zabezpieczenie terenu budowy 

- wykonanie demontaży 

- rusztowania 

 

W zakres robót towarzyszących wchodzą: 
- uporządkowanie terenu po pracach inwestycyjnych 

- wywóz materiałów z rozbiórek 

 

Zakres inwestycji : 

- demontaż obróbek blacharskich 

- demontaż rur, rynien dachowych  

- demontaż stolarki okiennej, drewnianej, ślusarki  

- rozebranie płyt żelbetowych 

- skucie częściowe tynków zewnętrznych 

- montaż stolarki okiennej z PVC 

- montaż stolarki drzwiowej aluminiowej 

- uzupełnienie tynków zewnętrznych 

- przygotowanie podłoża czyszczenie, gruntowanie 

- docieplenie ścian styropianem gr.13cm 

- wykonanie tynków zewnętrznych akrylowych 

- wymiana instalacji odgromowej 

- docieplenie stropów, wylewka  

- montaż obróbek, rur, rynien z PVC  

 

 

1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi 

 
 

ST 01.01  Stolarka okienna, drzwiowa 

ST 01.02 Elewacje zewnętrzne, obróbki, izolacje 

  

 

1.3.2 Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, 

instrukcje, przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane 

przez Wykonawcę w języku polskim.  

 

 

 



 

Nazwy i kody w zależności od zakresu robót budowlanych objętych 
przedmiotem zamówienia.  
 

Wg Wspólnego Słownika Zamówień  
• Dział – 45  roboty budowlane 

• Grupa – 452  roboty budowlane w zakresie wznoszenia budynków lub ich  

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

• Klasa – 4521  roboty budowlane w zakresie budynków 

• Kategoria – 45215 roboty budowlane w zakresie budowy obiektów  

budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej 

• Obiekt – 45215140-0 obiekty szpitalne 

 

 

Wybrane kody branżowe robót występujących w zadaniu inwestycyjnym 

45320000-6  roboty izolacyjne 

45324000-4  tynkowanie 

45262100-2  roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45421125-6  instalowanie okien z tworzyw sztucznych 

45421114-6  instalowanie drzwi metalowych 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

 

1.4.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inspektora nadzoru stanowią część umowy (kontraktu), a 

wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 

Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 

nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 

wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

Dokumentacją Projektową i ST. 



Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą w pełni 

zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. 
 

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

 

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

 

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 



Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 

przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 

szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, 

jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 

zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiający. 

 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od 

odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inspektora nadzoru, władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

Określenia podstawowe 



Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do 

nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji umowy. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności 

technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem.  

 

 

2. Materiały 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i ST. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów 

z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 

w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 

postępu robót.  

 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 

władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając 

w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. 



Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczaniem materiałów do Robót, chyba 

że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków stanowią inaczej. 

Wszelkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót 

lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inspektora nadzoru. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 

przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze przed użyciem materiału, albo 

w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inspektora. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 

zgody Inspektora nadzoru. 

 

 

3. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt 
używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym a ST, programie zapewnienia 

jakości lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  



Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora 

nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 

4. Transport 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów, sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

umową. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 

przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 

na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

 

 

5. Wykonanie Robót 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 



przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu Robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca.  

 

 

6. Kontrola Jakości Robót 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Umową.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca.  

 

6.2 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.  

 

6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.  

 



6.4 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym 

w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 

Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót 

z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę.  

 

6.6 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które : 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją, które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 

każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 

producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 

niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

6.7. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 



Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu 

Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

kierowniku budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzania, wstrzymywania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu 

częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 

w tracie wykonywania Robót wykonywanych przez uprawnionego Geodetę na 

zlecenie wykonawcy, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy 

będą przedłożone Inspektorowi nadzoru i do ustosunkowani się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 



Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót 

przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i 

wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 

Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicz się, oprócz wymienionych wyżej, następujące 

dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

protokoły przekazania Terenu Budowy, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

protokoły odbioru Robót, 

protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z  

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

 

7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru w zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni 

przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 

Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 



Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w inny czasie określonym w 

umowie. 

 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót 

będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

zostaną dostarczone przez Wykonawcę, Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 

 

 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie 

braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

 

8. Odbiór robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi wstępnemu, 

• odbiorowi końcowemu.  

 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu Robót. 



Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

 

8.3. Odbiór ostateczny Robót 

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 

Dokumentacja Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz 

odbiorów częściowych zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 

Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót  w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest 

protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i Ew. uzupełniające lub 

zamienne). 

3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 

4. Protokoły robót częściowych. 

5. Recepty i ustalenia technologiczne. 

6. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie z ST i ew. PZJ. 

8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST i PZJ. 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. 

przełożenie sieci gazowej, telefonicznej itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia 

terenu. 

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

12. Instrukcje eksploatacyjne. 

 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

Robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 

komisja.  

 

8.4 Odbiór końcowy  

 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 „Odbiór wstępny Robót”. 

 

9. Podstawa Płatności  
 
9.1 Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 



Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach 

umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej Roboty w specyfikacji Technicznej i w 

Dokumentacji Projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
-  robociznę bezpośrednią wraz z kosztami 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,   

  ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem   

  podatku VAT  

 

 

Uwagi Końcowe 
 

Dodatkowo wszystkie strony przedmiotowego procesu inwestycyjnego winny 

stosować się do obowiązujących przepisów prawnych w tym do : 

Ustawy: 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r 

Nr 207 poz. 2016 z późn. zm) 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 

poz. 177) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 

881) 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 

Dz. U. z 2002r Nr 147 poz. 1229) 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 

1321 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r – prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 

poz. 627 z późn. zm.)  

Ustawa z dnia 21 marca 1985r – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 

2004r Nr 204 poz. 2086) 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747)  

 

 

 

 

 

 



Rozporządzenia: 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 

kwietnia 2001r.-w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 

oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 

455) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 

oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz. 1779) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do 

wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 

oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209 poz.1780)  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 

1997r.-w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. U. Nr 169 poz. 1650) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.-w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.-w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.-w 

sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dna 27 sierpnia 2004r.-

zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. 198 poz. 

2042) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.- w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ST 01.01 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru  
- stolarka okna, drzwi.  

 

 

1. Przedmiot 
 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót montażu stolarki okiennej, drzwiowej.  

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze 

robót.  

 

 

2. Zakres robót  
 

- montaż stolarki okiennej PVC  

- montaż stolarki drzwiowej z alumninium 

- parapety zewnętrzne powlekane 

- parapety wewnętrzne PVC 

- samozamykacze do okien (otwieranie z pow. podłogi) 

 

3. Materiały  
 

stolarka okienna PVC kolor biały  

stolarka drzwiowa aluminiowa 

pianka poliuretanowa, wkręty do drewna 

klocki nośne, dystansowe, kliny wypierające 

lasze montażowe, dyble z metalowymi koszulkami 

parapety zewnętrzne blacha powlekana, wewnętrzne PVC 

zaprawy klejowe, woda, farby emulsyjne 

płyty gipsowo-kartonowe  

 

4. Sprzęt  
 

Poziomica, łaty kierujące i murarska, warstwomierz narożny, pion, sznur murarski 

wiertarki, wkrętarki  

 

5. Transport  
 

samochód dostawczy , rozładunek ręczny  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  

 



6. Wykonanie robót  
 

Zabrania się wbudowywania okien i ich osadzanie w okresie jesienno-zimowym 

w surowych, niewykończonych pomieszczeniach, które z kolei po zamknięciu 

otworami okiennymi są tynkowane lub następuje w nich wylewanie posadzek. 

Obniżenie trwałości użytkowej okien może nastąpić również w przypadku 

popełnienia błędów ich wbudowywania polegających na :  

braku właściwego wypoziomowania i wypionowania okna w otworze ościeża 

zastosowaniu zbyt małej i niewłaściwie rozmieszczonej ilości punktów trwałego 

zamocowania okna z ościeżem, 

braku lub błędnym wykonaniu zewnętrznych obróbek blacharskich, 

niewłaściwym doborze wymiarów gabarytowych okna do wymiarów ościeży 

Przy montażu okien należy zachować luz 1 – 20mm między ramą okna a murem. 

Przy montażu okien należy zastosować pianki montażowe o dużej gęstości 

pozornej oraz niskiej rozprężalności.  

Okna należy osadzać przy pomocy następujących materiałów: 

klocki nośne, klocki dystansowe, kliny wypierające, lasze montażowe, dyble z 

metalowymi koszulkami, wkręty do drewna.  

Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdźić :  
czy  wymiary otworu są zgodne z wymaganym luzem, zdjąć skrzydła z ościeżnic, 

zamontować na zewnętrznej stronie ościeżnicy kotwy, ustawić ościeżnicę na 

klockach i wypionować, zabezpieczyć ramę klockami dystansowymi, zamontować 
kotwy do muru za pomocą dybli, zamontować skrzydła okienne i przeprowadzić 
ich ewentualną regulację, odpylić i zwilżyć wodą fugę między murem a ramą i 
wypełnić pianką PU w sposób ciągły. 

Zacementować kotwy zaprawą murarską z cementem szybkowiążącym. Po 

zastygnięciu i stwardnieniu pianki odciąć nadmiar pianki, usunąć kliny i klocki 

montażowe i uzupełnić fugi pianką, silikonem. Wewnętrzne powierzchnie ościeży 

wykończyć płytami gipsowo-kartonowymi na zaprawie klejowej. Wykończenie 

dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi.  

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej układanej na zaprawie 

klejowej ze spadkiem na zewnątrz.  

 

 

 

7. Kontrola jakości  
 

Sprawdzenie efektu ostatecznego, sprawdzenie jakości zastosowanych 

materiałów, sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową.  
Sprawdzenie prawidłowości ustawienia stolarki w pionie i poziomie, wypełnienie 

ubytków w ścianach.  

 

 

 

 



8. Jednostka obmiaru 
 

Jednostki obmiaru należy przyjmować : 
(m2) stolarka okienna, drzwiowa 

(szt) parapety okienne wewnętrzne 

(m2) obróbki, parapety zewnętrzne, malowanie 

 

9. Odbiór  
 

Odbiorowi podlega wykonanie wymiamy stolarki okiennej.  

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wpisów do dziennika budowy 

i sprawdzeniu z dokumentacją techniczną.  
 

 

10.Podstawa płatności  
 

Ujęto w części ogólnej 

 

 

11.Przepisy związane  
 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, okna i drzwi wymagania i badania. 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia 

PN-EN 478:1997 Kształtowniki z PVC do produkcji okien. 

PN-B-05000:1996 Okna drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN 1906:2003 91.190Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z 

tarczami. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 12608:2003 (U) Kształtowniki z zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-

U) do produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badań. 

PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ST 01.02 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru  
- Elewacje, obróbki, izolacje 

 

 

1. Przedmiot 
 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót elewacyjnych.  

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze 

robót.  

 

 

2. Zakres robót  
 

- skucie, uzupełnienie tynków zewnętrznych 

- demontaż obróbek blacharskich 

- demontaż rur, rynien dachowych 

- demontaż instalacji odgromowej 

- docieplenie ścian styropianem gr. 13cm  

- docieplenie ościeży styropianem gr. 2cm 

- docieplenie kominów styropianem gr.2cm 

- wykonanie wyprawy elewacyjnej akrylowej 

- założenie kątowników ochronnych naroży 

- montaż obróbek, rur, rynien  

- montaż nowej instalacji odgromowej 

- izolacje stropów, wylewki cementowe 

 

3. Materiały  
 

płyty styropianowe gr.13cm FS odmiany 15 

płyty styropianowe gr. 2cm FS odmiany 15 

tkaniny zbrojące z włókna szklanego  

kleje i masy klejące  

łączniki do mocowania styropianu do podłoża 

mineralne wyprawy elewacyjne silikatowe baranek uziarnienie 1.5mm 

profile cokołowe aluminiowe, kątowniki do naroży ochronne 

rynny, rury spustowe PVC  

blacha płaska powlekana na obróbki 

pręty ocynkowane, wsporniki ścienne, złącza naprężające 

płyty styropianowe gr.11cm 

zaprawy cementowe, cementowo-wapienne  

 

 



4. Sprzęt  
 

Poziomica, łaty kierujące i murarska, warstwomierz narożny, pion, sznur murarski 

wiertarki, szpachle, packi do nakładania mas klejących i tynkarskich, piłki ręczne 

lub nożyce do cięcia płyt styropianowych, agregaty tynkarskie, mieszadła do 

przygotowania masy klejowej, rusztowania rurowe  

 

5. Transport  
 

samochód dostawczy , rozładunek ręczny  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  

 

6. Wykonanie robót  
 

Zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych oraz masa klejąca do 

wykonania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych uzyskiwana jest przez 

wymieszanie wodą fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcjach 

podanych przez producenta.  

Warstwa masy klejącej na płytach styropianowych powinna mieć grubość 3-5mm. 

Mocowanie płyt należy rozpoczynać od dołu ściany budynku i posuwać się ku 

górze. Masę klejącą nakładać packą stalową na płycie styropianowej na obrzeżach 

pasem o szer. 4cm i w części środkowej plackami o średnicy 10cm i gr. 10mm.  

Do mocowania pierwszego dolnego rzędu płyt używać listwy cokołowej.  

Powinna ona być przybita co najmniej 3 kołkami na mb osadzonymi min. 50mm 

w podłożu. Po nałożeniu masy klejącej należy płyty styropianowe natychmiast 

przyłożyć do ściany w przewidywanym miejscu i docisnąć uderzeniami deski 

drewnianej o szer. 10cm i dł. 1.8m aż do uzyskania równej płaszczyzny z 

sąsiednimi płytami, co należy sprawdzić łatą kontrolną.  
Nadmiar masy klejącej usunąć. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym z 

zachowaniem mijankowego układu spoin. Płyty układać na styk.  

W przypadku płyt pierwszego rzędu oraz płyt klejonych do ścian przy otworach 

przewidziane jest stosowanie dodatkowych wąskich pasków tkaniny zbrojącej 

wtopionych w masę klejąca owijających boczne skrajne powierzchnie płyt wraz z 

krawędziami w celu wzmocnienia osłoniętych obrzeży płyt. Wywinięcie siatki na 

ścianę powinno wynosić min.60 mm. Jeżeli kontrola powierzchni przy użyciu łaty 

kontrolnej wykaże nierówności, należy je wygładzić za pomocą pac drewnianych 

oklejonych papierem ściernym ruchami okrężnymi. Po wyrównaniu powierzchni 

płyt należy je oczyścić z luźnych cząsteczek szczotką lub sprężonym powietrzem. 

Przed wykonaniem właściwej wyprawy elewacyjnej należy wzmocnić naroża 

ścian oraz naroża otworów. Naroża ścian i otworów do wysokości 2 m wzmacnia 

się kątownikami ochronnymi ze stali szlachetnej z nałożoną siatką a powyżej 2 m 

wąskimi paskami tkaniny zbrojącej wtopionymi w masę klejąca ułożoną po obu 

stronach wzdłuż krawędzi naroża. Każdą otwartą spoinę lub ubytek należy 

wypełnić pianka poliuretanową. 



Mocowanie mechaniczne płyt wykonać niezależnie od przyklejenia płyt masą 
klejąca. Do mocowania płyt stosować łączniki z tworzywa. Łączniki powinny być 
rozmieszczone równomiernie. Zaleca się stosowanie 4 kołków na m2.Wszystkie 

nierówności wzmocnić należy dodatkowymi kolkami. Zakładanie łączników 

wykonywać można dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia płyt 

styropianowych. Przed wprowadzeniem łącznika w wywiercone otwory należy 

oczyścić z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarkę uruchamiać należy 

dopiero po przebiciu warstwy izolacyjnej i dotknięciu wiertłem podłoża. 

Do przyklejenia tkaniny zbrojącej należy stosować kleje i masy klejące 

przygotowane zgodnie z instrukcją producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojącej 

można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 3 dni od czasu przyklejenia płyt 

styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie niższej niż + 5 

°C i nie wyższej niż + 25 °C. Masę klejąca należy nanosić na powierzchnię płyt 

styropianowych ciągła warstwą o szerokości 1,10-1,20 m i grubości 1,5-

3m,rozpoczynając od góry ściany pionowej o szerokości tkaniny zbrojącej. Po 

nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykleić tkaninę zbrojącą rozwijając 

rolkę tkaniny w miarę przyklejania wciskając ją w masę klejąca za pomocą packi 

stalowej. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejąca. 

Następnie wyszpachlować masę przenikająca przez oczka siatki. Siatka musi być 
wszechstronnie okryta masą zbrojeniową i znajdować się możliwie u góry tak aby 

nie był widoczny kolor siatki. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie 

powinna wynosić nie mniej niż 1,5 mm i nie więcej niż 3mm. Tkaninę 
zbrojeniową należy przeprowadzić przez dziurkowana krawędź listwy cokołowej i 

równo obciąć. Nakładana tkanina nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna 

być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na 

zakład nie mniejszy niż 100 mm w pionie i poziomie.  

W narożach siatka powinna zachodzić za krawędź naroża w obu kierunkach lecz 

nie więcej niż na długość 20cm. Powierzchnia po ułożeniu tkaniny zbrojącej 

powinna być gładka i pozbawiona nierówności. Jeśli stwierdzi się miejsca, w 

których tkanina wzmacniająca jest widoczna, miejsca te należy wyrównać masą 
klejąca. Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana aby możliwe było wyklejenie 

ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów 

okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio 

na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20 x 35cm. Tkanina przyklejona na 

jednej ścianie nie może być ujęta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć 
na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15-20cm. W taki sam sposób należy 

wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. 

Wyprawy elewacyjne można stosować nie wcześniej niż po upływie 3 dni od 

naklejenia tkaniny zbrojącej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych 

należy prowadzić w temperaturach nie niższych niż + 5 °C i nie wyższych niż + 

25°C. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów 

atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury 

poniżej 0 °C w przeciągu 24 godzin. 



Do wykonywania wypraw elewacyjnych należy stosować masy tynkarskie 

zgodnie z odpowiednimi świadectwami ITB. 

Montaż obróbek blacharskich z blachy płaskiej ocynkowanej lub powlekanej, 

nowych rynien dachowych i rur spustowych. Ewentualne skucie spękanych 

tynków zewnętrznych i uzupełnienie z zaprawy cementowo-wapiennej. Ponowne 

osadzenie różnych elementów zdemontowanych do wykonania nowej elewacji 

(kratki wentylacyjne, kraty zabezpieczające, balustrady, lampy oświetlenia 

zewnętrznego, wiata na butle). Wykonanie obramowania z kątownika stalowego 

szachtów i przekrycie kratami WEMA.  

Wykonanie nowej instalacji odgromowej naprężanej. Dcieplenie powierzchni 

stropu styropianem gr. 11cm z wykonaniem wylewki cementowej gr.5cm.  

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z 

instrukcją producenta lub projektem indywidualnym.  

Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów 

roboczych powinny posiadać wymagane uprawnienia.  

 

7. Kontrola jakości  
 

Sprawdzenie efektu ostatecznego, sprawdzenie jakości zastosowanych 

materiałów, sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową.  
Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

odpowiednimi normami i wymaganiami. Kontrola przeprowadzana jest przez 

Inspektora nadzoru. Podczas prac zanikających  w czasie ich wykonania, w 

odniesieniu do całego zakresu – po zakończeniu prac.   

 

8. Jednostka obmiaru 
Jednostki obmiaru należy przyjmować : 
(m2) wykonania tynków zewnętrznych ścian, kominów, ościeży 

(m2) montażu rusztowań rurowych, izolacji, wylewek  

(mb) listwy cokołowe, narożne,  

 

9. Odbiór  
 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wpisów do dziennika budowy 

i sprawdzeniu z dokumentacją techniczną.  
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: podkładu, jakości 

zastosowanych materiałów, dokładności wykonania przyklejenia płyt, dokładności 

wykonania masy zbrojącej, estetyki wykonania elewacji.  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy.  

 

 

 



10.Podstawa płatności  
 

Ujęto w części ogólnej 

 

11.Przepisy związane  
 

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany. 

PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych. Płyty styropianowe 

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 

styropianowe 

ZUAT-15A/03 System docieplenia ścian zewnętrznych z zastosowaniem 

styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej. 

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane  

PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 

Świadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 

budynków. 

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 

stojakowe z rur. 

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 

ramowe. 

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje 

wymagania i badania.  
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