

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY



NAZWA INWESTYCJI	PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKU PRALNI I PRZEBUDOWA STROPODACHU KOTŁOWNI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA DZIAŁCE NR 137/1 OBR. 164 W TARNOWIE
RES OBIEKTU	Ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów
NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁKI	dz. nr 137/1, obr.164 Tarnów
INWESTOR	Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	AKKA Pracownia Architektoniczna Pracownia: 31-153 Kraków, ul. Szlak 65 pracownia@akka-architekci.pl www.akka-architekci.pl t./f. 12 632 18 53
DATA OPRACOWANIA	Czerwiec 2013

EGZ.1-URZĄD-WA	EGZ.2-GINB	EGZ.3-INWESTOR	EGZ.4-INWESTOR	EGZ.5-AKKA
----------------	------------	----------------	----------------	------------

KARTA ZBIORCZA:

Imię i nazwisko	Zakres opracowania	Numer uprawnień	Data	Pieczętka i podpis
mgr inż. arch. Andrzej Kosowski	Architektura projektant	MPOIA 011/2004		
mgr inż. arch. Agata Kita Kosowska	Architektura sprawdzający	MPOIA 058/2009		
mgr inż. Andrzej Palonek	Konstrukcja projektant	338/2002		
mgr inż. Anna Kusina	Konstrukcja sprawdzający	GP.IV-63/454/76		
mgr inż. Piotr Sieradzki	Inst. elektryczne projektant	UAN-upr.345/90		
mgr inż. Leszek Szarski	Inst. elektryczne sprawdzający	GP.IV-63/342/76		

SPIS ZAWARTOŚCI:

TOM 1

DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

- Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego Nr 34/C/2013
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa - kopia
- Wypis i wyrys z ewidencji gruntów – kopia
- Pozwolenie konserwatorskie
- Opinia ZUDP
- Kopia uprawnień projektantów
- Zaświadczenia o przynależności do Izby samorządu zawodowego
- Oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
- Informacja BIOZ
- Dokumentacja fotograficzna

TOM 2

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

CZEŚĆ 2.1 - ARCHITEKTURA

- 2.1.1 Część opisowa
- 2.1.2. Część rysunkowa

CZEŚĆ 2.2 - KONSTRUKCJA

- 2.2.1 Część opisowa
- 2.2.2. Część rysunkowa

CZEŚĆ 2.3 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- 2.3.1 Część opisowa
- 2.3.2. Część rysunkowa

TOM 1

DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

CZERWIEC 2013

TOM 2

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

CZERWIEC 2013

CZĘŚĆ 2.1 - ARCHITEKTURA

CZERWIEC 2013

CZĘŚĆ 2.2 - KONSTRUKCJA

CZERWIEC 2013

CZĘŚĆ 2.3 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CZERWIEC 2013