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1.0 WYMAGANIA OGÓLNE DLA INSTALACJI 

1.1 Wstęp 

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna 00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach: 
02.00.00 Wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne 
 

1.1.2. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych Kontraktowych i naleŜy je 
stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.1.3. Zakres Robót objętych ST. 
 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z ST 02.00.00  ST 03.00.00 ST 
04.00.00 
NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczegółowych normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

1.1.4.1 Zgodność robót z dokumentacją techniczna: 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami inwestora. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaŜe się, Ŝe dokumentacja projektowa dostarczona 
przez zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki 
i przedłoŜy je do akceptacji realizującego umowy. 

1.1.4.2 Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji 
robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez inwestora. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie inwestora, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego realizacja umowy 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a takŜe w normach oraz wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 
decyzji inwestor uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące podczas produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia inwestora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
W celu zapewnienia właściwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obowiązek informować inwestora 
o czasie rozpoczęcia, miejscu wykonania, a takŜe rodzaju przewidzianych prac. 

1.1.4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub inne elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
Zarządzającego realizacją umowy. MoŜe on wstrzymać realizacje robót jeŜeli w jakimkolwiek czasie 
Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych uŜytkowników 
terenu w sposób ustalony z inwestorem. Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych 
przez inwestora, tablice podające informacje o zawartej umownie zgodnie 
z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa 

1.1.4.4 Ochrona własności i urządzeń 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących (niezdemontowanych) instalacji. Wykonawca 
spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem w trakcje realizacji robót. 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować inwestora o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje inwestora o kaŜdym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i 
będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna 
dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane 
przez jego działania, w istniejących instalacjach 

1.1.4.5 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposaŜenie i 
odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się, 
Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
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1.1.4.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki Ŝeby stosować się 
do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, lub materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu ich charakter niebezpieczny znika) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą 
spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich materiałów 
Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 

1.2 MATERIAŁY. 

1.2.1 Źródło uzyskania materiałów. 
 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych Wykonawca przedłoŜy szczegółowa informacje o źródle produkcji, zakupu lub pozyskaniach 
takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
inwestora. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja inwestora udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć Ŝe 
wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

1.2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
 
Inwestor moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 
i urządzenia, Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Inwestor jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału Ŝeby sprawdzić jego właściwości. 
Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 

1.2.3. Atesty materiałów i urządzeń 
 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
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Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, inwestor moŜe dopuścić do uŜycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopię wyników tych badań muszą być dostarczone 
przez Wykonawcę inwestorowi. 
Materiały posiadające atesty, urządzenia legitymacje mogą być badane przez inwestora w dowolnym 
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zostaną one przyjęte do wbudowania. 

1.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
 
Materiały uznane przez zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli inwestor pozwoli 
wykorzystać te materiały do innych robót niŜ te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość 
tych materiałów moŜe być odpowiednio skorygowana przez inwestora. KaŜdy rodzaj robót 
wykonywanych z uŜyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
Zarządzającego realizacja umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać 
sobie sprawę, Ŝe roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 

1.2.5. Przechowanie i składowanie materiałów i urządzeń 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli Zarządzającemu realizacją umowy. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. Zapewni on, Ŝe tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze, co 
najmniej trzy tygodnie przed uŜyciem materiału albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Zarządzającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe 
być później zmieniany bez zgody inwestora. 
 

1.3 SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 
niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robót 
zatwierdzonym przez Zarządzającego realizacja umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robót. 



6 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy 
inwestorowi kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenia sprzętu do uŜytkowania. 
JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość uŜycia 
wariantowego sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacja budowy. Sprzęt później nie moŜe być zmieniony bez jego 
zgody. 
 

1.4 TRANSPORT 
 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami inwestora, w terminie wynikającym z 
harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte przez Wykonawcę z terenu 
budowy na polecenie inwestora. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco na własny koszt wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy 

1.5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.5.1. Zasady kontroli jakości robót. 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej oraz w ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

1.5.2. Pobieranie próbek. 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone 
przez Wykonawcę.  
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1.5.3. Badania i pomiary. 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe 
albo inne procedury zaakceptowane przez inwestora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inwestora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania.  
 

1.5.4. Raporty z badań. 
 
Wykonawca będzie przekazywać kierownikowi budowy kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane kierownikowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

1.5.5. Badania prowadzone przez kierownika budowy. 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, kierownik budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniana mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Kierownik budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Kierownik budowy moŜe pobierać próbki materiałów prowadzić badania niezaleŜnie 
od Wykonawcy na swój koszt. JeŜeli wyniki badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1.5.6. Certyfikaty i deklaracje. 
 
MoŜna dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

a. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 

b. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : 
           – Polską Normą 
           – Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,             
              jeŜeli nie są  objęte certyfikacją określona w pkt.1 i które spełniają wymogi ST. 
 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Zarządzającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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1.6 ODBIÓR ROBÓT. 
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
– odbiorowi częściowemu, 
– odbioru ostatecznemu, 
– odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

1.6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje kierownik budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niŜ w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Zarządzającego. 

1.6.2. Odbiór częściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego Robót 
wykonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje kierownik 
budowy. 

1.6.3. Odbiór ostateczny robót. 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie 
inwestora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Techniczną i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 



9 

1.6.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
– Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
– Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupełniające lub zamienne). 
– Recepty i ustalenia technologiczne. 
– Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia. 
– Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
– Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
– Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
– Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 
– Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

1.6.4. Odbiór pogwarancyjny. 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 1.6.3. „Odbiór ostateczny robót” 

2. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA  

2.1. WSTĘP 

2.1.1. Przedmiot ST. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych . 

2.1.2. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1.1. 

2.1.3. Zakres robót objętych ST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
 
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ: 
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a. instalacja kanalizacji sanitarnej 
– pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodów 
– ułoŜenie i montaŜ podejść oraz pionów spustowych kanalizacji sanitarnej 
– wykonanie mocowań przewodów kanalizacyjnych 
– wykonanie izolacji termicznej na przewodach kanalizacji sanitarnej 
– montaŜ kominków wentylacyjnych na pionach kanalizacyjnych 
– wykonanie prób szczelności oraz kontrola spadków przewodów kanalizacji sanitarnej 
– roboty murarskie i wykończeniowe 
– oznakowanie instalacji kanalizacji 
b. instalacja wody zimnej, ciepłej  
– pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodów 
– ułoŜenie przewodów wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji 
– montaŜ podejść, pionów oraz zabudowa uzbrojenia w instalacji wody zimnej , ciepłej oraz cyrkulacji 
– wykonanie mocowań przewodów instalacji wodnych 
– montaŜ drzwiczek maskujących 
– wykonanie izolacji termicznej na przewodach instalacji wodnych, 
– montaŜ kabli grzewczych na przewodach wodociągowych, 
– roboty murarskie oraz wykończeniowe 
– montaŜ armatury czerpalnej oraz przyborów sanitarnych 
– przeprowadzenie regulacji hydraulicznej instalacji wody ciepłej oraz cyrkulacji z wykorzystaniem 
przyrządów pomiarowych producenta zaworów regulacji hydraulicznej 
– wykonanie prób szczelności i badań 
– wykonanie płukania instalacji 
– oznaczenie instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji 

2.2. MATERIAŁY 
 
Materiały uŜyte do wykonania wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przyborów sanitarnych, 
urządzeń i elementów instalacji powinny odpowiadać wymaganiom odnośnych norm przedmiotowych, 
posiadać aprobaty techniczne lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
Wszystkie materiały stykające się bezpośrednio z woda powinny mieć świadectwo Państwowego 
Zakładu  Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. 

2.2.1. Rury przewodowe 

2.2.1.1. Wewnętrzne instalacje wodociągowe 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji 
według zasad niniejszej ST są: 

a. rury ciśnieniowe z tworzywa sztucznego PE 
           - dla instalacji wody pitnej do celów socjalnych 

b. rury ciśnieniowe z tworzywa sztucznego PE stabilizowanych wkładką aluminiową 
          - dla instalacji wody ciepłej oraz cyrkulacji 

2.2.1.2. Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne 
 

Materiałami stosowanymi do wykonania instalacji kanalizacyjnej według zasad niniejszej ST są: 
rury z PEHD 
– dla przewodów kanalizacji opadowej i sanitarnej 
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2.2.2. Armatura, urządzenia. 
 
UZBROJENIE PRZEWODÓW INSTALACJI WODNEJ: 
 
W projektach zastosowano następującą armaturę: 

a. zawory odcinające kulowe gwintowane 
b. filtry z osadnikiem 
c. zawory ćwierćobrotowe 
d. manometry 

 
UZBROJENIE PRZEWODÓW INSTALACJI kanalizacyjnej: 
 
W projektach zastosowano następującą armaturę i urządzenia: 

a. rewizje (czyszczaki) 
b. wpusty podłogowe z odejściem bocznym 
c. rury wywiewne 
 

ARMATURA CZERPALNA: 
 
- zawory czerpalne ze złączka do węŜa 

2.2.3. Termiczne zabezpieczenie przewodów – izolacja termiczna 
 

a. przewody wody zimnej – otulina izolacyjna z pianki PE 
b. przewody wody ciepłej oraz cyrkulacji – otulina izolacyjna z pianki PE 
c. przewody instalacji wody zimnej prowadzone na dachu 

            - kable grzewcze  
 
Wszystkie przewody wodne prowadzone w bruzdach wykonać w otulinie izolacyjnej przystosowanej 
do zabudowy podtynkowej w celu zabezpieczenie przewodów przed agresywnym działaniem zaprawy 
cementowo - wapiennej. 

2.2.4. Składowanie materiałów. 

2.2.4.1. Rury przewodowe 
 

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to moŜliwe w oryginalnym 
opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i 
ostrych przedmiotów. 
Rury HDPE naleŜy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i 
nierówności, tak aby nie uszkodzić bosych końców rur. Rury w przypadku dłuŜszego składowania na 
powietrzu naleŜy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

2.2.4.2. Armatura 
 
Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 
atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 
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2.3. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne” 
 

2.3.1 Roboty przygotowawcze. 
 
Podstawą wytyczenia trasy przewodów wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 
przewodów odpływowych stanowi Dokumentacja Projektowa 
 

2.3.2 Roboty instalacyjno-montaŜowe. 
 
Technologia układania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinna zapewnić utrzymanie trasy 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

2.3.2.1. MontaŜ wewnętrznej instalacji wodociągowej 
 
Przewody instalacji wodociągowej 
Przewody wodociągowe wewnątrz budynku powinny być układane 

A. na ścianach wewnętrznych budynku, 
B.  w układzie prostopadłym lub równoległym do najbliŜszych ścian, 
C.  za spadkiem umoŜliwiającym odwodnienie i odpowietrzenie poszczególnych odcinków 

instalacji, w bruzdach , piony umieszczone w bruzdach powinny mieć izolacje powietrzną 
dookoła rury, 

D. w systemie trójnikowym 
 
Instalacja wody prowadzona będzie: 
– w bruzdach ściennych (piony i podejścia pod przybory sanitarne) 
– pod stropem 
– w posadzce  
 
Instalacja w pozostałych pomieszczeniach będzie wykonana jako podtynkowa. 

2.3.2.3. MontaŜ wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 
 
Prowadzenie instalacji powinno być zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700 „Instalacje 
kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze”. 

A. Przewody instalacji kanalizacyjnej 
Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu 
ścieków. 
Przewody powinno się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyŜej 0°. Przewody 
kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i centralnego 
ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów od przewodów 
cieplnych powinna wynosić 0,1m mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest 
mniejsza, naleŜy zastosować izolację termiczną. 
Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach pod warunkiem 
zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłuŜanie przewodów. W miejscach, gdzie 
przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią 
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otworu w przegrodzie budowlanej powinna być zastosowana wolna przestrzeń wypełniona materiałem 
utrzymującym stale stan plastyczny. 

2.3.3. MontaŜ armatury 
 
Armatura powinna być zamontowana w miejscach określonych przez Dokumentację Projektową. 
Armaturę czerpalną naleŜy montować na takiej wysokości, by został spełniony warunek zachowania 
odległości 20 mm miedzy końcem wylewki a maksymalnym poziomem zwierciadła wody w komorze 
roboczej przyboru sanitarnego. 

2.3.4. Izolacje 

2.3.4.1 Termiczne zabezpieczenie przewodów 
 

Przewody instalacji wody zimnej naleŜy zaizolować przed roszeniem otuliną izolacyjna wykonaną z 
pianki PE. Przewody wodociągowe prowadzone w pomieszczeniach nieogrzewanych piwnicy 
zabezpieczyć kablami grzejnymi. Kable grzejne są w pełni zautomatyzowanym zespołem grzejnym z 
wbudowanym termostatem przeznaczonym do ogrzewania stałych długości rur. 
RównieŜ przewody ciepłej wody uŜytkowej oraz cyrkulacji naleŜy zaizolować otuliną izolacyjną z 
pianki PE. 

2.3.4.2 Zabezpieczenie przewodów oraz urz ądzeń 
 

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych (polichlorku winylu oraz polipropylenu) nie wymagają 
dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 
 

2.3.5. RównowaŜenie instalacji 
 
Po wykonaniu instalacji naleŜy przeprowadzić regulację hydrauliczną instalacji wody ciepłej oraz 
cyrkulacji z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych producenta zaworów regulacji hydraulicznej 

2.3.6. Próba szczelności 
 

A. Instalacja wodociągowa 
Badanie szczelności instalacji wodociągowej polega na napełnieniu wodą pod ciśnieniem próbnym 
wyŜszym o 50% od ciśnienia roboczego (1,5 krotnej wielkości ciśnienia roboczego) lecz nie mniejszej 
niŜ 0,9 MPa i utrzymanie tego ciśnienia w instalacji przez 20 minut. W tym czasie naleŜy 
przeprowadzić obserwację przewodów i armatury (czy nie występują przecieki); spadek ciśnienia w 
okresie próby szczelności nie moŜe być większy niŜ 2%. 

B. Instalacja kanalizacyjna 
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej polegają na sprawdzeniu czy nie występują przecieki 
podczas: 
– przepływu swobodnego ścieków bytowo – gospodarczych w podejściach kanalizacyjnych, pionach 
(obserwację naleŜy prowadzić podczas ich odpływu z dowolnie wybranego przyboru sanitarnego) 
– ciśnienie próbne jakiemu są poddawane poziomy kanalizacyjne prowadzone wewnątrz budynku 
wynosi 50 kPa (przewody poziome naleŜy całkowicie napełnić wodą powyŜej kolana łączącego pion z 
poziomem) 
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2.3.7. Płukanie i dezynfekcja 
 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności naleŜy przewód przepłukać uŜywając do tego 
wody wodociągowej. Prędkość przepływu w odcinku płukanym powinna umoŜliwić usunięcie 
wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Woda płucząca po 
zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w 
jednostce badawczej do tego upowaŜnionej. Woda musi pod względem własności chemicznych, 
fizycznych, bakteriologicznych odpowiadać warunkom podanym w rozporządzeniu MZiOS z dn. 
31.05.1977, Dz.U. nr 18, poz.71 oraz Dz.U. nr 35 poz. 205 z 04.05.1990. JeŜeli wyniki badań 
wskazują na potrzebę wykonania dezynfekcji naleŜy przeprowadzić ten proces przy uŜyciu wapna 
chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji wynosi 24 h./ Zalecane stęŜenie: 1 dm3 
podchlorynu sodu na 500 dm3 wody./ Po 24 h pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ok. 10 
mgCl/dm3. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewód naleŜy ponownie wypłukać. 

2.3.8. Badanie poziomu hałasu 
 
Badanie poziomu hałasu naleŜy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-87/B-10700/00; w sytuacji 
kiedy nie zostaną spełnione wymagania normy, czyli wynik badań jest negatywny, naleŜy dokonać 
poprawek instalacji i zgłosić ją do ponownego odbioru. 

2.4. TRANSPORT . 
UŜywane środki transportu to: 
– Ciągnik lub samochód z przyczepą skrzyniową, 
– Wózek 
– śuraw samochodowy do 4 ton. 
 

2.5. NARZĘDZIA 

– Narzędzia do cięcia rur, 
– Narzędzia do fazowania i kalibracji 
– narzędzia do gięcia rur, 
– narzędzia do zaciskania, 
– Obcinak do polistyrenu 
– Tacker – zszywacz do spinek 
– Stojak do rozwijania rur ze zwoji, 
– Narzędzia do prostowania rur 
– Zatyczka do prób ciśnieniowych, 
– Wiertarka udarowa 
 
Do wykonania prac instalacyjnych branŜy instalacji grzewczej naleŜy stosować sprzęt posiadający 
aktualne dopuszczenia do pracy ( Urząd Dozoru technicznego ): 
Do prac prowadzonych na wysokości powyŜej 4m wymagane są rusztowania liniowe lub punktowe. 
Wszystkie urządzenia muszą być sprawne i uŜytkowane zgodnie z przepisami BHP. 
Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie ,być przeszkoleni w zakresie BHP, jak 
równieŜ przejść odpowiednie szkolenia uprawniające ich do wykonywania odpowiednich robót 
montaŜowych. 
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3. PRZEBUDOWA WODOCIĄłGU 
 
3.1. MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały stosowane przy realizacji ww. zadania powinny: 
- być nowe i nieuŜywane ( za wyjątkiem materiałów wyraźnie wymienionych w ST) 
- być w gatunku bieŜąco produkowanym 
- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w ST i na rysunkach 
projektowych oraz innym nie wymienionym, a obowiązującym normom i przepisom 
- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 
wymagane certyfikaty bezpieczeństwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. ) 
 
3.1.1. Przewody 
 
- Przebudowa wodociągu będzie wykonana z rur wodociągowych PE 90X8,2 , łączonych 
przy przez zgrzewanie, 
 
- Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
.3.1.2. Armatura 
Przyłącze wodociągowe uzbroić w typową armaturę odcinającą, pomiarową, zwrotną.: 
 
3.1.3. Kruszywa 
- piask grubo lub średnioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711, 
 
3.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
 
3.2.1. Rury moŜna składować na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, układając je w pozycji 
leŜącej wielowarstwowo. Powierzchnie składowe powinny być utwardzone i 
zabezpieczone przed gromadzeniem się wód opadowych. 
W składowaniu poziomym pierwszą warstwę naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych. 
Nie przekraczać wysokości składowania 1 m dla rur o średnicy do 315 mm i wysokości 2 
m - dla rur o średnicy powyŜej 315 mm. Rury o róŜnych średnicach powinny być 
składowane oddzielnie, a gdy nie jest to moŜliwe to rury o większych średnicach i 
grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. Kształtki i łączki powinny być 
składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem środków ostroŜności. NaleŜy 
zachować szczególna 
ostroŜność przy pracach w obniŜonych temperaturach zewnętrznych, poniewaŜ podatność 
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury naleŜy 
chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym są składowane, 
stosowaniem niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. W czasie pobierania rur do 
montaŜu nie dopuszczać do zrzucania, wleczenia pojedynczych rur lub wiązania. Rury 
chronić przed nadmierną długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzaniem od 
sztucznych źródeł 
ciepła. W miejscu składowania zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo 
przeciwpoŜarowe. 
 
3.2.2. Kruszywo na podłoŜa, wymianę i do betonów 
 
Składowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu. Składować w zasiekach 
tak aby umoŜliwić zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chronić 
przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. 
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3.2.3. Materiały do odtworzenia nawierzchni drogowej 
 
Materiały do odtworzenia nawierzchni drogowych ( masa asfaltowa ), chodników ( masa 
asfaltowa ) powinny być składowane na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe 
nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
 
3.3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
tuŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i 
wyładunku materiałów. 
- Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek podsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu, 
- sprzętu ręcznego (ubijarek) do zagęszczania gruntu, 
- betoniarek ręcznych, 
- pomp do odpompowania wody z wykopów, 
- agregatów prądotwórczych, 
- systemowy szalunek płytowy, 
- komplet narzędzi instalacyjnych, 
 
3.4. TRANSPORT 
 
3.4.1. Rury 
 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości 
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy 
przewozie naleŜy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym. 
Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
3.4.2. Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej 
wbudowania nie powinny powodować: 
- segregacji składników, 
- zmiany składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- obniŜenia temperatury przekraczającego granicę określoną wymaganiami 
technologicznymi. 
 
3.4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę naleŜy składować w magazynach zamkniętych. 
 
3.4.6. Izolacja 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być przewoŜone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. 
 
3.5. WYKONYWANIE ROBÓT 
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3.5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót. 
 
3.5.2. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkładania ziemi, 
odwoŜenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowiązany jest do 
uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie robót wraz z niezbędnymi reperami roboczymi. 
 
3.5.3. Roboty ziemne 
Wykopy naleŜy wykonać jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02. 
Metoda wykonywania robot: 
- wykopy sposobem mechanicznym, 
- wykopy sposobem ręcznym w zbliŜeniu i skrzyŜowaniach z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym. 
 
3.5.4. Przygotowanie podłoŜa i zasypanie wykopu 
 
1) Przewód naleŜy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłoŜu. Przed 
przystąpieniem do wykonywania podłoŜa naleŜy dokonać odbioru technicznego wykopu, 
2) W wykopach, gdzie występuje grunt piaszczysty (piasek gruby i częściowo piasek 
drobny) podłoŜe pod kanał będzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480). 
3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku. 
4) Zagęszczenie podłoŜa i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu 
powinno wynosić dla rur pod drogą i chodnikiem nie mniej niŜ 1,0 max 
zagęszczenia wg normalnej próby Proctora. a dla pozostałych odcinków - nie mniej 
niŜ 0,95 max zagęszczenia wg normalnej próby Proctora zgodnie z Dokumentacją 
Techniczną, 
5) Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niŜ wg PN-B-04452: 
a. 0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym, 
b. 0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym. 
6) UŜyty materiał do zasypki wykopu ponad warstwą posadowienia powinien 
odpowiadać parametrom podłoŜa z obsypki rurociągu. Zagęszczanie warstwami, co 
25 cm do powierzchni terenu. 
 
3.5.5. Roboty montaŜowe 
 
1) Roboty montaŜowe prowadzić w temperaturze od 0°C do +30°C. Poł ączenia rur 
wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C. 
2) Sposób montaŜu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadku 
zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi montaŜu. 
3) Rury do wykopu opuszczać sposobem ręcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich 
stanu technicznego. 
4) Układanie odcinka przewodu moŜe odbywać się tylko na przygotowanym podłoŜu. 
PodłoŜe powinno być profilowane w miarę układania przewodu, z piasku. 
5) NaleŜy zwrócić szczególną uwagę, aby osie łączonych odcinków pokrywały się. 
6) Przewód po ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej swojej długości w 
co najmniej 1/4 jego obwodu z wyłączeniem złącz. 
7) Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności 
8) Przewody muszą być układane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej. 
9) Nie wolno wyrównywać kierunku ułoŜenia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów, jak: kawałki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp. 
10) Łączenie elementów rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg 
technologii producenta. 
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3.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, 
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montaŜowych. Tom II 
Instalacje sanitarne  
KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
3.7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest metr wykonanego przyłącza wodociągowego. Obmiaru 
dokonuje się na budowie w obecności Inspektora Nadzoru. 
 
3.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 
„Instalacje sanitarne „ 
W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworów ) 
- ściany w miejscach ustawienia urządzeń 
Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać 
końcowego odbioru technicznego przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 
wykonywania robót, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów ( świadectwa jakości wydane 
przez dostawców materiałów ), 
- protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności, 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokóły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 
usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia ), 
- protokóły badań szczelności instalacji, 
 
3.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 
3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych tom II. Instalacje 
sanitarne  
Aprobaty techniczne, 
Obowiązujące Polskie Normy, BranŜowe: 
 
Sieci i instalacje wodoci ągowe: 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. 
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
BN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu. 
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie 
wodne, wraz z poprawką PN-B-02856:1992/Azi:1999. 
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 
PN-85/M-75002 Armatura przemysłowa. 

 

 

 

4. PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU 

 

4.1.0. Wstęp 
4.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przebudowy gazociągu z 
projektowanym budynkiem 
4.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
4.1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująca wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie gazociągu. 
4.1.3.1. Przył ącze gazu 
- MontaŜ rurociągów z HDPE, 
- Próby szczelności instalacji gazowej 
- Usunięcie ewentualnych usterek 
- Oznakowanie trasy rurociagu 
4.1.4. Podstawowe okre ślenia 
Podstawowe określenia dotyczące są zgodne z Polskimi Normami i Normami BranŜowymi 
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazu S.A. w Warszawie. 
4.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją 
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projektową i poleceniami projektanta. 
4.2.0. Materiały dotycz ące przebudowy gazoci ągu 
4.2.1. Materiały dotycz ące przebudowy gazoci ągu 
4.2.1.1. Rury 160PE HD 
4.2.1.2. Złączki PE/stal 
 
4.2.2. Odbiór materiałów na budowie 
WyŜej wymienione materiały naleŜy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i 
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić 
oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 
4.2.3. Składowanie materiałów 
Armaturę i rury naleŜy składować w zamykanych magazynach. 
4.3.0. Sprzęt 
4.3.1. Sprzęt do wykonania przebudowy gazoci ągu 
- Koparko-spycharka na p.ciąg. 0,15m3 
- Prościarka do rur PE 
- Samochód dostawczy do 0,9t 
- Samochód samowyładowczy do 5t 
- Samochód skrzyniowy do 5t 
- SpręŜ. Po. Spalin. 4-5m3/min 
- Spycharka gąsienicowa 55kW 
- Ubijak spalinowy 200kg 
- Zespół prądotwórczy 3-faz. 
- Zgrzewarka hydrauliczna doczołowa dn160mm 
4.4.0. Transport 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy 
lub 
z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi 
środkami 
transportu, muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem. 
4.5.0. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 
wykonaniem 
instalacji gazowej w budynku. Roboty instalacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z 
„Warunkami 
technicznymi wykonania robót budowlano – montaŜowych” cz. II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. 
4.5.1. Roboty przygotowawcze 
- Wytyczenie trasy przewodów 
4.5.2. Roboty monta Ŝowe 
Projektuje się włączenie do istniejącego gazociągu 160PE  
Instalację gazu ułoŜoną w ziemi wykonać z rur polietylenowych z szeregu SDR 11 
DN160PE 
spełniających wymagania normy PN-EN 1555-1:2004 "Systemy przewodów rurowych z 
tworzyw 
sztucznych do przesyłania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania 
ogólne", oraz z 
rur stalowych przewodowych DN25 zgodnych z normą PN-EN 10208-2+AC:1999 "Rury 
stalowe 
przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie wymagań B" izolowanych fabrycznie 
powłoką z 
polietylenu wytłaczanego w klasie N-v. 
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4.6.0. Kontrola jako ści i odbiór robót 
4.6.1. Przył ącze gazu 
- Sprawdzenie jakości urządzeń 
- Sprawdzenie szczelności instalacji 
- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 
- Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 
- Sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających 
4.6.2. Próby szczelno ści 
Instalację gazową naleŜy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0,75 MPa, 
instalację 
uwaŜa się za szczelną, jeŜeli manometr w ciągu 30 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. 
Próbę 
przeprowadzić w obecności przedstawiciela Gazowni spisać protokół stwierdzający 
spełnienie 
wymaganych warunków. 
4.7.0. Obmiar robót 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych 
ilości uŜytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne 
dodatkowe i 
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania 
robót, 
pomiędzy wykonawcą, a InŜynierem. Jednostką obmiarową dla urządzeń 1 szt. lub 1 
komplet. Dla 
przewodów gazowych 1 m, dla robót antykorozyjnych 1 m2. Obmiaru robót dokonuje 
wykonawca, w 
sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca 
uzgadnia z 
InŜynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót naleŜy porównać z 
dokumentacją 
techniczno – kosztorysową, w celu określenia ewentualnych rozbieŜności w ilościach 
robót. 
4.8.0. Odbiór robót 
Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, z udziałem InŜyniera po 
całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania instalacji 
w 
kotłowni gazowej. Przyjęcie robót moŜe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 
przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równieŜ wykonania prac zgodnie z dokumentacją 
projektową 
i obowiązującymi normami oraz przepisami. 
4.9.0. Podstawa płatno ści 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 m. rurociągu. Podstawą płatności za 
montaŜ 
armatury jest 1 szt. Podstawą płatności za montaŜ urządzeń jest 1 komplet. Podstawą 
płatności za 
roboty antykorozyjne jest 1 m2. Ceny obejmują materiał, dowóz i montaŜ zgodnie z 
dokumentacją 
techniczną. 
4.10.0. Normy, katalogi i dokumenty zwi ązane z opracowanie dokumentacji 
przetargowej 
4.10.1. Katalogi 
- Katalog armatury zaporowej kulowej. 
- Katalogi wyrobów branŜy instalacji gazowej. 
4.10.2. Normy 
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- PN-90/C-96004.01 "Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres normy", 
- PN-92/M-34503 "Gazociągi i instalacje gazownicze - Próby rurociągów", 
- PN-86/M-75198 "Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia - Kurki stoŜkowe - 
Wymagania i badania", 
- PN-EN 10208-1:2000 "Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie 
wymagań A", 
- PN-EN 12732:2004 "Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych układów rurowych. 
Wymagania funkcjonalne", 
- PN-EN 14141:2005 (U) "Armatura stosowana w rurociągach do przesyłu gazu ziemnego. 
Wymagania eksploatacyjne i badania", 
- PN-EN ISO 3834-1:2006 (U) "Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych - Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości", 
- PN-EN ISO 3834-2:2006 (U) "Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych - Część 2: Pełne wymagania jakości", 
- PN-EN ISO 3834-3:2006 (U) "Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych - Część 3: Standardowe wymagania jakości", 
- PN-EN ISO 3834-4:2006 (U) "Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych - Część 4: Podstawowe wymagania jakości", 
- PN-EN ISO 12944-4:2001 "Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 
przygotowania powierzchni", 
- PN-ISO 8501-1:1996/AD1:1998/AP1:2002 "Przygotowanie podłoŜy stalowych przed 
nakładaniem farb i podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - 
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoŜy stalowych 
oraz podłoŜy stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok". 
4.10.3. Przepisy zwi ązane 
- Dz.U.1994.089.0414 "Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane" z późniejszymi 
zmianami. 
- Dz.U.1999.074.0836 "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych uŜytkowania budynków 
mieszkalnych". 
- Dz.U.2001.072.0747 "Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" z późniejszymi zmianami. 
- Dz.U.2002.075.0690 "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie" z późniejszymi zmianami. 
- Dz.U.2002.166.1360 "Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności" z 
późniejszymi zmianami. 
- Dz.U.2003.120.1133 "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego". 
- Dz.U.2004.019.0177 "Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych" 
z późniejszymi zmianami. 
- Dz.U.2004.092.0881 "Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych". 
- Dz.U.2004.198.2041 "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. 
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym". 
- Dz.U.2004.249.2497 "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. 
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich 
wydawania". 
- Dz.U.2005.098.0825 "Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 
r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i 
charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń". 


